

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

| 工 事 名 | | | | | 工 事 場 所 | | | 工 事 概 要 | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|------------|---------|----------------|---------------|
| 海自那覇外（3）仮設建物設置工事 | | | | | 海自那覇基地、与座岳分屯基地内 | | | 本工事は、海自那覇基地及び与座岳分屯基地における施設の整備に係る建築工事等一式を行うものである。 | | | | | | |
| 入 札 方 式 | | | | | 種 別 | | | 工 期 | | | | | | |
| 一般競争入札 | | | | | 建築一式 | | | 令和4年1月22日～令和5年11月30日 | | | | | | |
| 入 札 日 | | 第 1 回 入 札 | | | 第 2 回 入 札 | | | 第 3 回 入 札 | | | 備 考 | | | |
| 業 者 名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A) | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | | | | | | | | | | | |
| 郡リース(株) | 6010401009996 | — | — | — | 辞 退 | — | — | | | | | | | |
| 三善建設(株) | 3360001004390 | — | — | — | 137,000,000 | — | 予定価格超過 | 辞 退 | — | — | | | | |
| 共和産業(株) | 6360001000759 | — | — | — | 124,000,000 | — | 予定価格超過 | 辞 退 | — | — | | | | |
| (株)明成建設 | 1360001009482 | — | — | — | 135,000,000 | — | 予定価格超過 | 辞 退 | — | — | | | | |
| 大和リース(株) | 4120001077476 | 20.000 | 30.000 | 150.000 | 87,700,000 | — | 予定価格超過 | 83,000,000 | — | 予定価格超過 | 81,000,000 | 185.185 | ○ | ※落札 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 契 約 業 者 名 | 名 称 等 | 大和リース(株)沖縄支店 | |
|-------------|------------------|------------------------------|--|
| | 住 所 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目19-30新都心DLビル2階 | |
| 契 約 金 額 | ¥89,100,000 (税込) | ¥81,000,000 (税抜) | |
| 予 定 価 格 | ¥90,669,301 (税込) | ¥82,426,638 (税抜) | |
| 調 査 基 準 価 格 | ¥82,790,139 (税込) | ¥75,263,763 (税抜) | |
| 基 準 評 価 値 | 121.320 | | |

評価点の内訳

| | |
|-----|------------------|
| 工事名 | 海自那覇外(3)仮設建物設置工事 |
|-----|------------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) 企業の能力 | (b) 配置予定技 術者の能力 | (c) 企業の信頼 性・社会性、 その他 | (d) 評価点の合 計 (a+b+c) | (e) 施工体制確 認評価点 | (f) 最終評価点 (d×e/30) | 加算点 | 備考 |
|----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|----|
| 配点 | 30 | 30 | 25 | 85 | 30 | 85 | 20 | |
| 郡リース(株) | 9 | 10 | 2 | 21 | — | — | — | 辞退 |
| 三善建設(株) | 27 | 12 | 25 | 64 | — | — | — | 辞退 |
| 共和産業(株) | 30 | 11 | 23 | 64 | — | — | — | 辞退 |
| (株)明成建設 | 26 | 15 | 25 | 66 | — | — | — | 辞退 |
| 大和リース(株) | 28 | 28 | 19 | 75 | 30 | 75 | 20 | |