

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 技術提案評価型）

工 事 名	瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事（その2）				工 事 概 要	本工事は、キャンプ瑞慶覧内における以下の雨水排水工事等を行うものである。						
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ瑞慶覧内		工 期	令和4年3月18日～令和5年3月31日					
入 札 日	令和4年3月1日		種 別	土木一式								
業 者 名		法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
			加算点	施工体制 評価点		入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≧ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≧ 基準評価値	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 清水建設・富士建設 建設共同企業体		1010401013565	29.990	30.000	159.990	1,870,000,000	8.555	○				
大成ロテック（株）		4010001034835	—	—	—	辞 退	—	—				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 鉄建建設・丸石建設 建設共同企業体		2010001008709	18.279	30.000	148.279	1,937,000,000	7.655	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 戸田建設・仲本工業 建設共同企業体		6010001034874	30.801	30.000	160.801	1,859,800,000	8.646	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 飛鳥建設・太名嘉組・内盛産業 建設共同企業体		8010001008703	26.912	30.000	156.912	1,875,000,000	8.368	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 西松建設・屋部土建 建設共同企業体		8010401021454	20.611	30.000	150.611	1,878,000,000	8.019	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 前田建設工業・國場組 建設共同企業体		4010001008789	33.623	30.000	163.623	1,865,900,000	8.769	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 五洋建設・先嶋建設 建設共同企業体		1010001000006	30.032	30.000	160.032	1,854,700,000	8.628	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 三井住友建設・丸尾建設 建設共同企業体		2010001131477	23.345	30.000	153.345	1,943,000,000	7.892	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 りんかい日産建設・呉屋組・光南建設 建設共同企業体		3010401031409	24.988	30.000	154.988	1,862,000,000	8.323	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 竹中土木・丸憲・三善建設 建設共同企業体		4010601030580	33.068	30.000	163.068	1,857,000,000	8.781	○				※落札
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 東亜建設工業・南洋土建 建設共同企業体		3011101055078	31.356	30.000	161.356	1,864,000,000	8.656	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 フジタ・座波建設 建設共同企業体		8011001039242	27.022	30.000	157.022	1,858,000,000	8.451	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 東急建設・国吉組 建設共同企業体		9011001040166	27.555	30.000	157.555	1,880,000,000	8.380	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 安藤・間・仲親土建 建設共同企業体		2010401051696	27.724	30.000	157.724	1,868,500,000	8.441	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 熊谷組・共和産業・佐平建設 建設共同企業体		1210001001082	22.167	30.000	152.167	1,861,320,000	8.175	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 佐藤工業・東開発 建設共同企業体		2230001001055	28.833	30.000	158.833	1,872,000,000	8.484	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 大日本土木・大米建設 建設共同企業体		6200001003034	26.355	30.000	156.355	1,873,000,000	8.347	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 大本組・福地組 建設共同企業体		7260001001493	27.322	30.000	157.322	1,862,200,000	8.448	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 若築建設・丸元建設 建設共同企業体		6290801012011	20.500	30.000	150.500	1,865,000,000	8.069	○				
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 湧池組・大寛組 建設共同企業体		5120001026309	—	—	—	無 効	—	—				

契約業者名	名称等	瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 竹中土木・丸憲・三善建設 建設共同企業体	
	住 所	福岡県福岡市中央区天神四丁目2番20号	
契約金額	¥2,042,700,000	(税込)	(¥1,857,000,000 (税抜))
予定価格	¥2,226,509,804	(税込)	(¥2,024,099,822 (税抜))
調査基準価格	¥2,038,147,074	(税込)	(¥1,852,860,977 (税抜))
基準評価値	4.940		

評価点の内訳

工事名	瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事（その2）
-----	-------------------------------

(単位：点)

業者名	企業による技術提案			(d) その他	(e) 評価点の合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確認評 価点	(g) 最終評価点 (e×f/30)	加算点	備考
	(a) 技術課題①	(b) 技術課題②	(c) 工事全般 の施工計画						
	配点	15	15	9	1	40	30	40	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 清水建設・富士建設 建設共同企業体	11.667	12.223	5.100	1.000	29.990	30.000	29.990	29.990	
大成ロテック（株）	6.667	7.222	4.500	0.000	18.389	—	—	—	辞退
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 鉄建建設・丸石建設 建設共同企業体	6.112	6.667	4.500	1.000	18.279	30.000	18.279	18.279	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 戸田建設・仲本工業 建設共同企業体	12.223	12.778	4.800	1.000	30.801	30.000	30.801	30.801	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 飛島建設・太名嘉組・内盛産業 建設共同企業体	10.000	11.112	4.800	1.000	26.912	30.000	26.912	26.912	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 西松建設・屋部土建 建設共同企業体	7.778	8.333	4.500	0.000	20.611	30.000	20.611	20.611	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 前田建設工業・國場組 建設共同企業体	14.445	12.778	5.400	1.000	33.623	30.000	33.623	33.623	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 五洋建設・先嶋建設 建設共同企業体	10.555	12.777	5.700	1.000	30.032	30.000	30.032	30.032	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 三井住友建設・丸尾建設 建設共同企業体	9.445	10.000	3.900	0.000	23.345	30.000	23.345	23.345	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 りんかい日産建設・呉屋組・光南建設 建設共同企業体	8.333	10.555	5.100	1.000	24.988	30.000	24.988	24.988	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 竹中土木・丸憲・三善建設 建設共同企業体	13.890	12.778	5.400	1.000	33.068	30.000	33.068	33.068	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 東亜建設工業・南洋土建 建設共同企業体	13.333	12.223	4.800	1.000	31.356	30.000	31.356	31.356	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 フジタ・座波建設 建設共同企業体	10.555	11.667	4.800	0.000	27.022	30.000	27.022	27.022	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 東急建設・国吉組 建設共同企業体	8.333	12.222	6.000	1.000	27.555	30.000	27.555	27.555	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 安藤・間・仲程土建 建設共同企業体	11.112	11.112	4.500	1.000	27.724	30.000	27.724	27.724	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 熊谷組・共和産業・佐平建設 建設共同企業体	6.667	10.000	4.500	1.000	22.167	30.000	22.167	22.167	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 佐藤工業・東開発 建設共同企業体	10.555	12.778	4.500	1.000	28.833	30.000	28.833	28.833	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 大日本土木・大米建設 建設共同企業体	10.000	10.555	4.800	1.000	26.355	30.000	26.355	26.355	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 大本組・福地組 建設共同企業体	10.000	12.222	5.100	0.000	27.322	30.000	27.322	27.322	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 若築建設・丸元建設 建設共同企業体	6.667	8.333	4.500	1.000	20.500	30.000	20.500	20.500	
瑞慶覧（R3）家族住宅（797）雨水排水整備工事 鴻池組・大寛組 建設共同企業体	12.778	13.889	5.400	1.000	33.067	—	—	—	無効