

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名	石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事（その1）					工 事 概 要	本工事は、石垣市内における土木工事等を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札			工事場所	石垣市内						
入 札 日	令和3年7月8日			種 別	土木一式工事		工 期	令和3年7月22日～令和5年2月28日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 戸田建設・一廣工業 建設共同企業体	30.900	30.000	160.900	1,547,500,000	10.397	○			○	※落札	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 飛鳥建設・南海土木 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 前田建設工業・丸尾建設 建設共同企業体	29.932	30.000	159.932	1,552,600,000	10.300	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 五洋建設・伊本工業・東洋工業 建設共同企業体	24.667	30.000	154.667	1,580,000,000	9.789	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 りんかい・日産建設・徳部土建 建設共同企業体	27.600	30.000	157.600	1,629,900,000	9.669	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 竹中土木・大寛建設 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東亜建設工業・南洋土建・崎原建設 建設共同企業体	31.566	30.000	161.566	1,556,000,000	10.383	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 フジタ・崖盛建設 建設共同企業体	28.300	30.000	158.300	1,550,000,000	10.212	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大林組・大栄建設・琉球建設 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 鴻池組・中島工業 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 あおみ建設・大城組 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東洋建設・共和産業・米盛建設 建設共同企業体	26.667	30.000	156.667	1,568,900,000	9.985	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 熊谷組・佐平建設 建設共同企業体	23.468	30.000	153.468	1,633,100,000	9.397	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大日本土木・神岡土木 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 総場組・池村建設工業 建設共同企業体	15.833	30.000	145.833	1,665,000,000	8.758	○			○		

契約業者名	名称等	石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 戸田建設・一廣工業 建設共同企業体			
	住所	福岡県福岡市中央区天神二丁目13番7号			
契約金額		¥1,702,250,000	(税込)	(¥1,547,500,000	(税抜)
予定価格		¥1,860,176,013	(税込)	(¥1,691,069,103	(税抜)
調査基準価格		¥1,694,620,347	(税込)	(¥1,540,563,952	(税抜)
基準評価値	5.913				

評価点の内訳

工事名	石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事（その1）
-----	-------------------------

（単位：点）

業者名	企業による技術提案			(d) その他	(e) 評価点の合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確認評 価点	(g) 最終評価点 (e×f/30)	加算点	備考
	(a) 技術課題①	(b) 技術課題②	(c) 工事全般 の施工計画						
	配点	15	15	9	1	40	30	40	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 戸田建設・一廣工業 建設共同企業体	12.000	11.000	6.900	1.000	30.900	30.000	30.900	30.900	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 飛島建設・南海土木 建設共同企業体	10.333	10.333	8.100	0.000	28.766	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 前田建設工業・丸尾建設 建設共同企業体	11.000	11.332	6.600	1.000	29.932	30.000	29.932	29.932	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 五洋建設・仲本工業・東洋工業 建設共同企業体	9.667	9.000	6.000	0.000	24.667	30.000	24.667	24.667	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 りんかい日産建設・屋部土建 建設共同企業体	11.000	9.000	6.600	1.000	27.600	30.000	27.600	27.600	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 竹中土木・大寛組 建設共同企業体	9.667	10.667	8.100	1.000	29.434	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東亜建設工業・南洋土建・崎原建設 建設共同企業体	12.667	10.999	6.900	1.000	31.566	30.000	31.566	31.566	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 フジタ・座波建設 建設共同企業体	11.000	11.000	6.300	0.000	28.300	30.000	28.300	28.300	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大林組・大米建設・琉穂建設 建設共同企業体	10.333	9.333	5.700	1.000	26.366	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 鴻池組・中島工業 建設共同企業体	10.000	10.666	7.500	1.000	29.166	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 あおみ建設・大城組 建設共同企業体	11.999	8.667	6.600	0.000	27.266	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東洋建設・共和産業・米盛建設工業 建設共同企業体	9.001	10.666	6.000	1.000	26.667	30.000	26.667	26.667	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 熊谷組・佐平建設 建設共同企業体	8.334	9.334	4.800	1.000	23.468	30.000	23.468	23.468	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大日本土木・沖縄土木 建設共同企業体	12.000	10.333	7.500	1.000	30.833	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 國場組・池村建設工業 建設共同企業体	5.333	5.000	4.500	1.000	15.833	30.000	15.833	15.833	