

## 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名	石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事（その3）					工 事 概 要	本工事は、石垣市内における土木工事等を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札			工事場所	石垣市内						
入 札 日	令和3年7月8日			種 別	土木一式工事		工 期	令和3年7月22日～令和5年2月28日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 戸田建設・一廣工業 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 飛島建設・南海土木 建設共同企業体	28.766	30.000	158.766	1,440,000,000	11.025	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 前田建設工業・丸尾建設 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 五洋建設・伊本工業・東洋工業 建設共同企業体	24.667	30.000	154.667	1,480,000,000	10.450	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 りんかい・日産建設・徳部土建 建設共同企業体	27.600	30.000	157.600	1,499,400,000	10.510	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 竹中土木・大寛組 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東亜建設工業・南洋土建・崎原建設 建設共同企業体	31.566	30.000	161.566	1,445,000,000	11.181	○			○	※落札	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 フジタ・崖盛建設 建設共同企業体	28.300	30.000	158.300	1,439,000,000	11.000	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大林組・大栄建設・琉球建設 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 鴻池組・中島工業 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 あおみ建設・大城組 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東洋建設・共和産業・米盛建設 建設共同企業体	26.667	30.000	156.667	1,445,700,000	10.836	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 熊谷組・佐平建設 建設共同企業体	23.468	30.000	153.468	1,441,100,000	10.649	○			○		
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大日本土木・神岡土木 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 総場組・池村建設工業 建設共同企業体	—	—	—	無効	—	—					

契約業者名	名称等	石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東亜建設工業・南洋土建・崎原建設 建設共同企業体	
	住所	福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目6番16号	
契約金額		¥1,589,500,000 (税込)	(¥1,445,000,000 (税抜))
予定価格		¥1,727,394,864 (税込)	(¥1,570,358,968 (税抜))
調査基準価格		¥1,573,829,460 (税込)	(¥1,430,754,055 (税抜))
基準評価値	6.367		

評価点の内訳

工事名	石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事（その3）
-----	-------------------------

(単位：点)

業者名	企業による技術提案			(d) その他	(e) 評価点の合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確認評 価点	(g) 最終評価点 (e×f/30)	加算点	備考
	(a) 技術課題①	(b) 技術課題②	(c) 工事全般 の施工計画						
	配点	15	15	9	1	40	30	40	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 戸田建設・一廣工業 建設共同企業体	12.000	11.000	6.900	1.000	30.900	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 飛島建設・南海土木 建設共同企業体	10.333	10.333	8.100	0.000	28.766	30.000	28.766	28.766	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 前田建設工業・丸尾建設 建設共同企業体	11.000	11.332	6.600	1.000	29.932	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 五洋建設・仲本工業・東洋工業 建設共同企業体	9.667	9.000	6.000	0.000	24.667	30.000	24.667	24.667	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 りんかい日産建設・屋部土建 建設共同企業体	11.000	9.000	6.600	1.000	27.600	30.000	27.600	27.600	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 竹中土木・大寛組 建設共同企業体	9.667	10.667	8.100	1.000	29.434	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東亜建設工業・南洋土建・崎原建設 建設共同企業体	12.667	10.999	6.900	1.000	31.566	30.000	31.566	31.566	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 フジタ・座波建設 建設共同企業体	11.000	11.000	6.300	0.000	28.300	30.000	28.300	28.300	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大林組・大米建設・琉穂建設 建設共同企業体	10.333	9.333	5.700	1.000	26.366	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 鴻池組・中島工業 建設共同企業体	10.000	10.666	7.500	1.000	29.166	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 あおみ建設・大城組 建設共同企業体	11.999	8.667	6.600	0.000	27.266	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 東洋建設・共和産業・米盛建設工業 建設共同企業体	9.001	10.666	6.000	1.000	26.667	30.000	26.667	26.667	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 熊谷組・佐平建設 建設共同企業体	8.334	9.334	4.800	1.000	23.468	30.000	23.468	23.468	
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 大日本土木・沖縄土木 建設共同企業体	12.000	10.333	7.500	1.000	30.833	—	—	—	無効
石垣島（3）火薬庫新設土木その他工事 國場組・池村建設工業 建設共同企業体	5.333	5.000	4.500	1.000	15.833	—	—	—	無効