

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 件 名					工 事 概 要			本工事は、キャンプ瑞慶覧内における施設の解体工事（設備解体工事含む）及び環境整備工事を行うものである。			
入 札 方 式		工 事 場 所		工 期							
一般競争入札		キャンプ瑞慶覧内		令和3年7月31日～令和5年2月28日							
入 札 日		種 別									
令和3年7月16日		建築一式									
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
光南建設(株)	4360001008787	-	-	-	辞 退	-	-				
仲程土建(株)	3360001012220	-	-	-	無 効	-	-				
(株)屋部土建	3360001012162	-	-	-	無 効	-	-				
(株)富建	6360001007358	17.297	30.000	147.297	331,300,000	44.460	○				
(株)丸孝組	4360001012450	-	-	-	無 効	-	-				
(有)北勝建設	8360002020184	-	-	-	無 効	-	-				
(有)丸喜産業	7360002012389	-	-	-	388,880,000	-	予定価格超過				
琉幸建設(株)	4360001007483	-	-	-	無 効	-	-				
(有)内盛産業	9360002011348	-	-	-	辞 退	-	-				
(有)川上建設	5360002012829	20.000	30.000	150.000	327,000,000	45.871	○				
(有)秋建設	9360002011257	18.918	30.000	148.918	321,800,000	46.276	○				※落札
(有)マル井建設	3360002019751	-	-	-	353,600,000	-	予定価格超過				
アメリカンエンジニアコーポレーション	8700150066309	-	-	-	無 効	-	-				
(有)新秀建設	5360002013372	-	-	-	無 効	-	-				

契約業者名	名称等	(有)秋建設	
	住 所	沖縄県中頭郡北中城村字安谷屋205番地1	
契約金額	¥353,980,000 (税込)		(¥321,800,000 (税抜))
予定価格	¥367,943,066 (税込)		(¥334,493,697 (税抜))
調査基準価格	¥334,644,218 (税込)		(¥304,222,017 (税抜))
基準評価値	29.895		

評価点の内訳

工事名	瑞慶覧(R3)既設建物解体工事(その2)
-----	----------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	20	
光南建設(株)	5	3	19	27	—	—	—	辞退
仲程土建(株)	12	9	10	31	—	—	—	無効
(株)屋部土建	23	3	17	43	—	—	—	無効
(株)富建	12	7	13	32	30	32	17.297	
(株)丸孝組	6	3	10	19	—	—	—	無効
(株)北勝建設	17	4	11	32	—	—	—	無効
(有)丸喜産業	15	14	13	42	—	—	—	予定価格超過
琉幸建設(株)	7	10	10	27	—	—	—	無効
(有)内盛産業	5	3	10	18	—	—	—	辞退
(有)川上建設	14	13	10	37	30	37	20	
(有)秋建設	13	8	14	35	30	35	18.918	
(有)マル井建設	9	7	10	26	—	—	—	予定価格超過
アメリカンエンジニアコーポレイション	1	5	24	30	—	—	—	無効
(有)新秀建設	4	3	11	18	—	—	—	無効