

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式）

工 事 名		瑞慶覧（R3）既設建物（4299）解体工事（その2）				工 事 概 要		本工事は、キャンプ瑞慶覧内における施設の解体工事（設備解体工事含む）を行うものである。			
入 札 方 式		一般競争入札		工 事 場 所		キャンプ瑞慶覧内					
入 札 日		令和3年8月13日		種 別		建築一式		工 期		令和3年9月10日～令和4年10月31日	
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
仲程土建（株）	3360001012220	—	—	—	辞 退	—	—				
共和産業（株）	6360001000759	—	—	—	460,490,000	—	予定価格超過	358,530,000	—	予定価格超過	
（株）第一建設	3360001001314	—	—	—	491,150,000	—	予定価格超過	辞 退	—	—	
（株）富建	6360001007358	—	—	—	無 効	—	—				
（有）新秀建設	5360002013372	—	—	—	無 効	—	—				
（株）丸孝組	4360001012450	—	—	—	無 効	—	—				
（有）北勝建設	8360002020184	—	—	—	468,000,000	—	予定価格超過	368,000,000	—	予定価格超過	
（有）丸喜産業	7360002012389	—	—	—	無 効	—	—				
琉幸建設（株）	4360001007483	20.000	30.000	150.000	586,000,000	—	予定価格超過	349,000,000	42.979	○	※落札
（有）秋建設	9360002011257	—	—	—	辞 退	—	—				
（株）前田産業	2330001004304	—	—	—	528,000,000	—	予定価格超過	363,999,900	—	予定価格超過	
アメリカンエンジニアコーポレーション	8700150066309	—	—	—	辞 退	—	—				

契約業者名	名称等	琉幸建設（株）	
	住 所	沖縄県うるま市与那城饒辺192番地の3	
契約金額		¥383,900,000	（税込）（¥349,000,000（税抜））
予定価格		¥392,181,780	（税込）（¥356,528,891（税抜））
調査基準価格		¥355,473,564	（税込）（¥323,157,786（税抜））
基準評価値	28.048		

評価点の内訳

工事名	瑞慶覧(R3)既設建物(4299)解体工事(その2)
-----	----------------------------

業者名	(単位:点)							備考
	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	
配点	30	30	25	85	30	85	20	
(株)仲程土建	12	9	10	31	—	—	—	— 辞退
共和産業(株)	27	9	10	46	—	—	—	— 予定価格超過
(株)第一建設	7	5	0	12	—	—	—	— 辞退
(株)富建	12	7	13	32	—	—	—	— 無効
(有)新秀建設	4	3	13	20	—	—	—	— 無効
(株)丸孝組	6	5	10	21	—	—	—	— 無効
(株)北勝建設	16	4	11	31	—	—	—	— 予定価格超過
(有)丸喜産業	15	14	13	42	—	—	—	— 無効
琉幸建設(株)	7	12	10	29	30	29	20	
(有)秋建設	13	8	14	35	—	—	—	— 辞退
(株)前田産業	6	5	10	21	—	—	—	— 予定価格超過
アメリカンエンジニアコーポレイション	1	5	24	30	—	—	—	— 辞退