

## 入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	海自那覇（3）整備場新設土木工事				工 事 概 要	本工事は、海自那覇基地内における土木工事を行うものである。					
入 札 方 式	一般競争入札		工 事 場 所	海自那覇基地内		工 期	令和3年10月14日～令和4年12月25日				
入 札 日	令和3年9月28日		種 別	土木一式							
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) 大城組	6360001009692	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 佐平建設	1360001001027	28.481	30.000	158.481	312,500,000	50.713	○				
(株) 國場組	4360001000934	27.721	30.000	157.721	308,300,000	51.158	○				
光南建設(株)	4360001008787	—	—	—	無 効	—	—				
先嶋建設(株)	6360001001030	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 大寛組	4360001001263	—	—	—	337,000,000	—	予定価格超過				
(株) 仲本工業	5360001007788	30.000	30.000	160.000	322,800,000	49.566	○				
(株) 大米建設	3360001005876	—	—	—	350,000,000	—	予定価格超過				
(株) 屋部土建	3360001012162	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 東江建設	5360001008407	15.569	30.000	145.569	320,000,000	45.490	○				
(株) 南成建設	8360001005343	27.721	30.000	157.721	301,000,000	52.399	○				※落札
(株) とみしろ建設	8360001001474	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 丸孝組	4360001012450	—	—	—	355,000,000	—	予定価格超過				
(株) 協亜建設	5360001005313	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 北勝建設	8360002020184	26.582	30.000	156.582	316,000,000	49.551	○				
(株) 丸政工務店	9360001012231	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 山昇建設	7360001012126	—	—	—	346,500,000	—	予定価格超過				
(有) 有志建設	3360002020008	—	—	—	無 効	—	—				
(有) 内盛産業	9360002011348	—	—	—	無 効	—	—				
(株) 福地組	2360002017161	—	—	—	辞 退	—	—				

契約業者名	名称等	(株) 南成建設	
	住 所	沖縄県那覇市壺川2-13-41上原ビル103号	
契約金額	¥331,100,000 (税込)	¥301,000,000 (税抜)	
予定価格	¥363,303,226 (税込)	¥330,275,660 (税抜)	
調査基準価格	¥328,498,776 (税込)	¥298,635,251 (税抜)	
基準評価値	30.277		

工事名	海自那覇(3)整備場新設土木工事
-----	------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技 術者の能力	(c) 企業の信頼 性・社会性、 その他	(d) 評価点の合 計 (a+b+c)	(e) 施工体制確 認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	30	
(株)大城組	21	15	25	61	—	—	—	辞退
(株)佐平建設	27	24	24	75	30	75	28.481	
(株)國場組	28	24	25	77	30	77	29.240	
光南建設(株)	6	9	23	38	—	—	—	無効
先嶋建設(株)	19	13	25	57	—	—	—	辞退
(株)大寛組	26	22	25	73	—	—	—	予定価格超過
(株)仲本工業	30	24	25	79	30	79	30.000	
(株)大米建設	29	20	25	74	—	—	—	予定価格超過
(株)屋部土建	22	15	25	62	—	—	—	辞退
(株)東江建設	9	7	25	41	30	41	15.569	
(株)南成建設	25	23	25	73	30	73	27.721	
(株)とみしろ建設	17	14	25	56	—	—	—	辞退
(株)丸孝組	7	7	18	32	—	—	—	予定価格超過
(株)協亜建設	3	5	25	33	—	—	—	辞退
(株)北勝建設	25	20	25	70	30	70	26.582	
(株)丸政工務店	27	15	25	67	—	—	—	辞退
(株)山昇建設	11	8	24	43	—	—	—	予定価格超過
(有)有志建設	8	9	25	42	—	—	—	無効
(有)内盛産業	10	11	24	45	—	—	—	無効
(株)福地組	18	7	21	46	—	—	—	辞退