

## 入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名		ハンセン(R3)保安施設(4025)新設土木工事（その3）					工 事 概 要		本工事は、キャンプ・ハンセン内における保安施設新設の建物付帯工事を行うものである。		
入 札 方 式		一般競争入札		工 事 場 所		キャンプ・ハンセン内		入 札 日		令和3年10月15日	
入 札 日		令和3年10月15日		種 別		土木一式		工 期		令和3年11月6日～令和5年1月31日	
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株)丸石建設	4360001007681	—	—	—	辞 退	—	—	辞 退	—	—	
(有)神中組	2360002020495	—	—	—	228,200,000	—	予定価格超過	183,000,000	—	予定価格超過	
(有)許田組	6360002019468	—	—	—	無 効	—	—	無 効	—	—	
(株)日新開発	2360001009060	—	—	—	辞 退	—	—	辞 退	—	—	
(有)大豊建設	7360002020524	18.409	30.000	148.409	241,410,000	—	予定価格超過	178,990,000	82.914	○	
(有)丸喜産業	7360002012389	23.181	30.000	153.181	236,500,000	—	予定価格超過	175,500,000	87.282	○	
(有)国陽建設	7360002020185	30.000	30.000	160.000	197,000,000	—	予定価格超過	175,800,000	91.012	○	※落札
(有)川上建設	5360002012829	—	—	—	250,000,000	—	予定価格超過	196,500,000	—	予定価格超過	
(有)マル井建設	3360002019751	—	—	—	辞 退	—	—	辞 退	—	—	
塚本商事機械(株)	8010001050606	—	—	—	辞 退	—	—	辞 退	—	—	
(有)大和緑建	4360002019619	—	—	—	247,800,000	—	予定価格超過	辞 退	—	—	
(有)ナカムラ造園土木	8360002020309	—	—	—	280,435,000	—	予定価格超過	辞 退	—	—	
(株)ホカマ	6360001014841	—	—	—	213,000,000	—	予定価格超過	無 効	—	—	

契 約 業 者 名	名 称 等	(有)国陽建設	
	住 所	沖縄県名護市字為又1219番地184	
契 約 金 額	¥193,380,000 (税込)		(¥175,800,000 (税抜))
予 定 価 格	¥200,225,424 (税込)		(¥182,023,113 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥179,822,452 (税込)		(¥163,474,957 (税抜))
基 準 評 価 値	54.938		

工事名 ハンセン(R3)保安施設(4025)新設土木工事(その3)

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技 術者の能力	(c) 企業の信頼 性・社会性、 その他	(d) 評価点の合 計 (a+b+c)	(e) 施工体制確 認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	30	
(株)丸石建設	15	12	10	37	—	—	—	辞退
(有)神中組	11	7	25	43	—	—	—	予定価格超過
(有)許田組	7	3	21	31	—	—	—	無効
(株)日新開発	9	12	0	21	—	—	—	辞退
(有)大豊建設	6	5	16	27	30	27	18.409	
(有)丸喜産業	18	5	11	34	30	34	23.181	
(有)国陽建設	12	11	21	44	30	44	30	
(有)川上建設	15	12	11	38	—	—	—	予定価格超過
(有)マル井建設	15	13	24	52	—	—	—	辞退
塚本商事機械(株)	2	3	0	5	—	—	—	辞退
(有)大和緑建	9	11	18	38	—	—	—	辞退
(有)ナカムラ造園土木	6	4	19	29	—	—	—	辞退
(株)ホカマ	13	21	22	56	—	—	—	無効