

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 技術提案評価型）

工 事 名	石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事				工 事 概 要	本工事は、石垣市内における整備に係る土木工事等一式を行うものである。					
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	石垣市内							
入 札 日	令和４年９月２８日		種 別	土木一式		工 期	令和４年１０月１３日～令和６年１１月３０日				
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制評価点 (A)	第 1 回入札			第 2 回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・仲本工業 建設共同企業体	4010401010452	37.655	30.000	167.655	1,139,000,000	14.719	○				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・飛島建設・南海土木 建設共同企業体	8010001008703	39.667	30.000	169.667	1,185,000,000	14.317	○				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・西松建設・屋部土建 建設共同企業体	8010401021454	—	—	—	1,403,000,000	—	予定価格超過				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・前田建設工業・丸尾建設 建設共同企業体	4010001008789	41.890	30.000	171.890	1,172,170,000	14.664	○				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・五洋建設・先崎建設・海邦土木 建設共同企業体	1010001000006	—	—	—	無 効	—	—				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・東亜建設工業・南洋土建・崎原建設 建設共同企業体	3011101055078	—	—	—	1,220,000,000	—	予定価格超過				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・鴻池組・大寛組・米盛建設工業 建設共同企業体	5120001026309	41.890	30.000	171.890	1,119,900,000	15.348	○				※落札
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・佐藤工業・大栄建設 建設共同企業体	2230001001055	—	—	—	1,214,000,000	—	予定価格超過				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・大日本土木・沖繩土木 建設共同企業体	6200001003034	—	—	—	1,225,500,000	—	予定価格超過				
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 ・園場組・池村建設工業 建設共同企業体	4360001000934	—	—	—	無 効	—	—				

契 約 業 者 名	名 称 等	石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 鴻池組・大寛組・米盛建設工業 建設共同企業体			
	住 所	福岡市中央区大名1丁目14番45号			
契 約 金 額	¥1,231,890,000 (税込)		(¥1,119,900,000 (税抜))		
予 定 価 格	¥1,310,920,804 (税込)		(¥1,191,746,186 (税抜))		
調 査 基 準 価 格	¥1,206,047,140 (税込)		(¥1,096,406,491 (税抜))		
基 準 評 価 値	8.391				

評価点の内訳

工事名	石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事
-----	--------------------

(単位：点)

業者名	企業による技術提案			(d) その他	(e) 評価点の合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確認評 価点	(g) 最終評価点 (e×f/30)	加算点	備考
	(a) 技術課題①	(b) 技術課題②	(c) 工事全般 の施工計画						
	配点	15	15	9	4	43	30	43	
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 青 木あすなる建設・仲本工業JV	13.333	12.222	8.100	4.000	37.655	30.000	37.655	37.655	
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 飛島建 設・南海土木JV	13.333	13.333	9.000	4.000	39.667	30.000	39.667	39.667	
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 西 松建設・屋部土建JV	13.888	10.555	9.000	3.000	36.443	-	-	-	予定価格超過
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 前 田建設工業・丸尾建設JV	14.445	14.445	9.000	4.000	41.890	30.000	41.890	41.890	
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 五 洋建設・先嶋建設・海邦土木JV	15.000	14.445	9.000	4.000	42.445	-	-	-	無効
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 東 亜建設工業・南洋土建・崎原建設JV	12.778	12.223	9.000	4.000	38.002	-	-	-	予定価格超過
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 鴻 池組・大寛組・米盛建設工業JV	15.000	13.890	9.000	4.000	41.890	30.000	41.890	41.890	
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 佐 藤工業・大米建設JV	13.335	10.002	9.000	4.000	36.337	-	-	-	予定価格超過
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 大 日本土木・沖縄土木JV	12.778	11.112	9.000	4.000	36.890	-	-	-	予定価格超過
石垣島（４）火薬庫新設土木その他工事 國 場組・池村建設工業JV	10.000	7.222	6.300	4.000	27.522	-	-	-	無効