

## 入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 件 名		シュワブ（R4）食堂等造成工事			工 事 概 要		本工事は、キャンプ・シュワブ内における造成工事等を行うものである。				
入 札 方 式		一般競争入札		工事場所	キャンプ・シュワブ内						
入 札 日		令和4年11月25日		種 別	土木一式			工 期	令和4年12月9日～令和6年3月15日		
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
シュワブ（R4）食堂等造成工事 大城組 ・国栄建設 建設共同企業体	6360001009692	16.235	30.000	146.235	428,200,000	34.151	○				
(株) 國場組	4360001000934	18.117	30.000	148.117	415,800,000	35.622	○				※落札
(株) 東開発	6360001012135	17.176	30.000	147.176	439,500,000	33.487	○				
仲程土建（株）	3360001012220	—	—	—	445,000,000	—	予定価格超過				
シュワブ（R4）食堂等造成工事 屋部土 建・北栄建設 建設共同企業体	3360001012162	20.000	30.000	150.000	435,800,000	34.419	○				
シュワブ（R4）食堂等造成工事 古波蔵 組・宜野座建設 建設共同企業体	1360001000945	—	—	—	無 効	—	—				
(株) 富士建設	3360001009134	—	—	—	565,700,000	—	予定価格超過				
(株) 北勝建設	8360002020184	18.588	30.000	148.588	442,000,000	33.617	○				
(株) 丸政工務店	9360001012231	17.647	30.000	147.647	430,300,000	34.312	○				
シュワブ（R4）食堂等造成工事 山昇建 設・マル井建設 建設共同企業体	7360001012126	—	—	—	無 効	—	—				
(株) タマキ	4360002020452	—	—	—	辞 退	—	—				

契 約 者 名	名 称 等	(株) 國場組	
	住 所	沖縄県那覇市久茂地三丁目21番1号	
契 約 金 額		¥457,380,000 (税込)	(¥415,800,000 (税抜))
予 定 価 格		¥487,829,303 (税込)	(¥443,481,185 (税抜))
調 査 基 準 価 格		¥445,729,633 (税込)	(¥405,208,758 (税抜))
基 準 評 価 値	22.548		

## 評価点の内訳

工事名	シュワブ(R4)食堂等造成工事
-----	-----------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術 者の能力	(c) 企業の信頼性・社会 性、その他、賃上げ実 施	(d) 評価点の得点(合 計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
シュワブ(R4)食堂等造成工事 大城組・ 国栄建設 建設共同企業体	23	16	30	69	30	69	16.235	
(株)國場組	28	20	29	77	30	77	18.117	
(株)東開発	23	18	32	73	30	73	17.176	
仲程土建(株)	14	12	32	58	—	—	—	予定価格超過
シュワブ(R4)食堂等造成工事 屋部土 建・北栄建設 建設共同企業体	29	21	35	85	30	85	20	
シュワブ(R4)食堂等造成工事 古波蔵 組・宜野座建設 建設共同企業体	21	13	31	65	—	—	—	無効
(株)富士建設	10	22	21	53	—	—	—	予定価格超過
(株)北勝建設	25	19	35	79	30	79	18.588	
(株)丸政工務店	27	15	33	75	30	75	17.647	
シュワブ(R4)食堂等造成工事 山昇建 設・マル井建設 建設共同企業体	18	15	35	68	—	—	—	無効
(株)タマキ	25	25	35	85	—	—	—	辞退