

## 入札・契約状況調書（総合評価方式 施工能力評価型）

工 事 名					工 事 概 要			工 期			
シュワブ（R4）厚生施設等造成追加工事					本工事は、キャンプシュワブ内における工事等を行うものである。			令和4年12月16日～令和6年3月15日			
入 札 方 式			工 事 場 所		第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			備 考
一般競争入札			キャンプ・シュワブ内		入札金額（B）			入札金額（B）			
入 札 日			種 別		評 価 値			評 価 値			
令和4年11月30日			土木一式		（A）/（B）			（A）/（B）			
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			
		加算点	施工体制評価点		入札金額（B）	評 価 値 （A）/（B）	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額（B）	評 価 値 （A）/（B）	評 価 値 ≥ 基準評価値	
シュワブ（R4）厚生施設等造成追加工事 渡辺組・北勝建設 建設共同企業体	5340001004663	20.000	30.000	150.000	444,800,000	33.723	○				※落札
（株）東開発	6360001012135	—	—	—	辞 退	—	—				
仲程土建（株）	3360001012220	—	—	—	辞 退	—	—				
シュワブ（R4）厚生施設等造成追加工事 古波蔵組・宜野座建設 建設共同企業体	1360001000945	—	—	—	辞 退	—	—				

契 約 業 者 名	名 称 等	シュワブ（R4）厚生施設等造成追加工事 渡辺組・北勝建設 建設共同企業体	
	住 所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号	
契 約 金 額		¥489,280,000 (税込)	(¥444,800,000 (税抜))
予 定 価 格		¥540,101,697 (税込)	(¥491,001,543 (税抜))
調 査 基 準 価 格		¥485,551,425 (税込)	(¥441,410,387 (税抜))
基 準 評 価 値	20.366		

## 評価点の内訳

工事名	シュワブ(R4)厚生施設等造成追加工事
-----	---------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社会 性、その他、賃上げ実 施	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
シュワブ(R4)厚生施設等造成追加工事 渡 辺組・北勝建設 建設共同企業体	5	12	35	52	30	52	20	
(株)東開発	23	18	34	75	—	—	—	— 辞退
仲程土建(株)	14	12	31	57	—	—	—	— 辞退
シュワブ(R4)厚生施設等造成追加工事 古 波蔵組・宜野座建設 建設共同企業体	21	16	31	68	—	—	—	— 辞退