

## 入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	シュワブ（R4）造成追加工事（その1）				工 事 概 要		本工事は、キャンプシュワブ内における以下の工事等を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	キャンプ・シュワブ内								
入 札 日	令和4年12月23日	種 別	土木一式			工 期	令和5年1月14日～令和5年10月31日				
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値≥(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株) 東開発	6360001012135	—	—	—	300,000,000	—	予定価格超過				
仲程土建(株)	3360001012220	30.000	30.000	160.000	258,800,000	61.823	○				※落札
(株) 太名嘉組	9360001008667	—	—	—	290,000,000	—	予定価格超過				
(有) 丸喜産業	7360002012389	—	—	—	284,000,000	—	予定価格超過				
(株) 山城重機	3360002020676	—	—	—	無効	—	—				
(有) マル井建設	3360002019751	—	—	—	無効	—	—				

契約業者名	名称等	仲程土建(株)	
	住 所	沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地9	
契約金額		¥284,680,000 (税込)	(¥258,800,000 (税抜))
予定価格		¥308,741,440 (税込)	(¥280,674,037 (税抜))
調査基準価格		¥278,515,652 (税込)	(¥253,196,048 (税抜))
基準評価値	35.628		

評価点の内訳

工事名	シュワブ(R4)造成追加工事(その1)
-----	---------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社会 性、その他、質上げ	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	30	
(株)東開発	23	18	32	73	—	—	—	予定価格超過
仲程土建(株)	22	10	31	63	30	63	30	
(株)太名嘉組	25	18	31	74	—	—	—	予定価格超過
(有)丸喜産業	19	9	21	49	—	—	—	予定価格超過
(株)山城重機	18	21	25	64	—	—	—	無効
(有)マル井建設	15	14	34	63	—	—	—	無効