

入札・契約状況調書(総合評価落札方式 施工能力評価型)

| 工事名 | シュワブ(R5)造成追加工事 | | | 工事概要 | | 本工事は、キャンプシュワブ内における造成工事を行うものである。 | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-----|
| 入札方式 | 一般競争入札 | 工事場所 | キャンプ・シュワブ内 | | | | | |
| 入札日 | 令和5年6月22日 | 種別 | 土木一式 | | 工期 | 令和5年7月5日～令和7年4月30日 | | |
| 業者名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+施工体制 施工体制 評価点 (A) | 第1回入札 | | | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | |
| (株)竹内建設 | 1490005001943 | - | - | - | 辞退 | - | - | |
| (株)東開発 | 6360001012135 | 27.272 | 30.000 | 157.272 | 254,000,000 | 61.918 | ○ | |
| (有)神中組 | 2360002020495 | 22.986 | 30.000 | 152.986 | 254,800,000 | 60.041 | ○ | |
| (株)仲間組 | 5360001012474 | - | - | - | 辞退 | - | - | |
| 沖縄道路(株) | 3360001012063 | - | - | - | 辞退 | - | - | |
| シュワブ(R5)造成追加工事 南成建設・宮松建設 建設共同企業体 | 8360001005343 | - | - | - | 辞退 | - | - | |
| (株)太名嘉組 | 9360001008667 | 30.000 | 30.000 | 160.000 | 252,380,000 | 63.396 | ○ | ※落札 |
| (株)丸孝組 | 4360001012450 | 17.532 | 30.000 | 147.532 | 252,000,000 | 58.544 | ○ | |
| (有)丸喜産業 | 7360002012389 | 19.480 | 30.000 | 149.480 | 255,500,000 | 58.504 | ○ | |
| (有)山城建設 | 4360002020675 | 22.207 | 30.000 | 152.207 | 254,500,000 | 59.806 | ○ | |
| (株)山城重機 | 3360002020676 | 22.986 | 30.000 | 152.986 | 260,800,000 | 58.660 | ○ | |
| (有)内盛産業 | 9360002011348 | - | - | - | 辞退 | - | - | |
| (有)マル井建設 | 3360002019751 | - | - | - | 辞退 | - | - | |
| (有)くくる | 4360002019874 | 21.038 | 30.000 | 151.038 | 262,900,000 | 57.450 | ○ | |
| シュワブ(R5)造成追加工事 琉球開発・名護道路 建設共同企業体 | 9360001002273 | - | - | - | 無効 | - | - | |
| (株)ホカマ | 6360001014841 | 29.220 | 30.000 | 159.220 | 254,380,000 | 62.591 | ○ | |

| | | | |
|--------|-------------------|-------------------|--|
| 契約業者名 | 名称等 | (株)太名嘉組 | |
| | 住所 | 沖縄県浦添市大平二丁目1番1号 | |
| 契約金額 | ¥277,618,000 (税込) | ¥252,380,000 (税抜) | |
| 予定価格 | ¥303,319,608 (税込) | ¥275,745,099 (税抜) | |
| 調査基準価格 | ¥273,351,631 (税込) | ¥248,501,483 (税抜) | |
| 基準評価値 | 36.265 | | |

評価点の内訳

| | |
|-----|----------------|
| 工事名 | シュワブ(R5)造成追加工事 |
|-----|----------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) 企業の能力 | (b) 配置予定技術者の 能力 | (c) 企業の信頼性・社会 性、その他、質上げ実 | (d) 評価点の得点(合計) (a+b+c) | (e) 施工体制評価点 | (f) 最終評価点 (d×e/30) | 加算点 | 備考 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------|----|
| 配点 | 30 | 30 | 35 | 95 | 30 | 95 | 30 | |
| (株)竹内建設 | 4 | 8 | 0 | 12 | — | — | — | 辞退 |
| (株)東開発 | 23 | 13 | 34 | 70 | 30 | 70 | 27.272 | |
| (有)神中組 | 11 | 13 | 35 | 59 | 30 | 59 | 22.986 | |
| (株)仲間組 | 4 | 3 | 22 | 29 | — | — | — | 辞退 |
| 沖縄道路(株) | 12 | 13 | 28 | 53 | — | — | — | 辞退 |
| シュワブ(R5)造成追加工事 南成建設・宮松建設 建設共同企業体 | 26 | 25 | 35 | 86 | — | — | — | 辞退 |
| (株)太名嘉組 | 25 | 21 | 31 | 77 | 30 | 77 | 30 | |
| (株)丸孝組 | 11 | 6 | 28 | 45 | 30 | 45 | 17.532 | |
| (有)丸喜産業 | 18 | 9 | 23 | 50 | 30 | 50 | 19.48 | |
| (有)山城建設 | 16 | 12 | 29 | 57 | 30 | 57 | 22.207 | |
| (株)山城重機 | 19 | 16 | 24 | 59 | 30 | 59 | 22.986 | |
| (有)内盛産業 | 7 | 7 | 21 | 35 | — | — | — | 辞退 |
| (有)マル井建設 | 16 | 13 | 35 | 64 | — | — | — | 辞退 |
| (有)くくる | 12 | 9 | 33 | 54 | 30 | 54 | 21.038 | |
| シュワブ(R5)造成追加工事 琉球開発・名護道路 建設共同企業体 | 16 | 14 | 35 | 65 | — | — | — | 無効 |
| (株)ホカマ | 19 | 21 | 35 | 75 | 30 | 75 | 29.22 | |