

## 入札・契約状況調書(総合評価落札方式 施工能力評価型)

工 事 件 名				瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 (その1)				工 事 概 要		本工事は、キャンプ瑞慶覧内における土木工事を行うものである。	
入 札 方 式		一般競争入札		工 事 場 所		キャンプ瑞慶覧内					
入 札 日		令和6年1月31日		種 別		土木一式		工 期		令和6年2月15日～令和7年3月31日	
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 大勝建設・座波建設 建設共同企業体	3120001018002	20.000	30.000	150.000	257,000,000	58.365	○				※落札
(株) 仲本工業	5360001007788	-	-	-	辞 退	-	-				
瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 仲務土建・新洋建設工業 建設共同企業体	3360001012220	17.402	30.000	147.402	270,000,000	54.593	○				
瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 大栄建設・浦添建設 建設共同企業体	3360001005876	-	-	-	297,500,000	-	予定価格超過				
瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 南成建設・日新開発 建設共同企業体	8360001005343	-	-	-	320,000,000	-	予定価格超過				
(株) 太名嘉組	9360001008667	-	-	-	辞 退	-	-				
瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 北勝建設・柴野比土建 建設共同企業体	8360002020184	-	-	-	300,000,000	-	予定価格超過				
(有) 幸地建設	1360002011693	18.441	30.000	148.441	270,000,000	54.978	○				
(有) 丸喜産業	7360002012389	-	-	-	無 効	-	-				
(株) 山城重機	3360002020676	-	-	-	295,000,000	-	予定価格超過				
(有) 内盛産業	9360002011348	16.883	30.000	146.883	266,000,000	55.219	○				
(有) 川上建設	5360002012829	-	-	-	300,000,000	-	予定価格超過				
(株) 丸内	5360002017084	-	-	-	無 効	-	-				

契 約 業 者 名	名 称 等	瑞慶覧 (R5) 喜舎場ユーティリティ (4279) 整備土木工事 大勝建設・座波建設 建設共同企業体	
	住 所	福岡県福岡市中央区大名二丁目9番29号 第2プリンスビル1109	
契 約 金 額		¥282,700,000 (税込)	(¥257,000,000 (税抜))
予 定 価 格		¥310,569,992 (税込)	(¥282,336,357 (税抜))
調 査 基 準 価 格		¥281,997,553 (税込)	(¥256,361,412 (税抜))
基 準 評 価 値	35.418		

## 評価点の内訳

工事名	瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備土木工事(その1)
-----	------------------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備土木 工事 大勝建設・座波建設 建設共同企業体	21	22	34	77	30	77	20	
(株)仲本工業	30	21	33	84	—	—	—	辞退
瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備土木 工事 仲程土建・新洋建設工業 建設共同企業体	25	9	33	67	30	67	17.402	
瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備土木 工事 大米建設・浦添建設 建設共同企業体	30	24	34	88	—	—	—	予定価格超過
瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備土木 工事 南成建設・日新開発 建設共同企業体	26	24	35	85	—	—	—	予定価格超過
(株)太名嘉組	25	18	34	77	—	—	—	辞退
瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備土木 工事 北勝建設・栄野比土建 建設共同企業体	28	17	33	78	—	—	—	予定価格超過
(有)幸地建設	21	15	35	71	30	71	18.441	
(有)丸喜産業	19	15	34	68	—	—	—	無効
(株)山城重機	20	14	14	48	—	—	—	予定価格超過
(有)内盛産業	17	14	34	65	30	65	16.883	
(有)川上建設	16	12	32	60	—	—	—	予定価格超過
(株)丸内	13	18	30	61	—	—	—	無効