

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事				工 事 概 要	本工事は、キャンプ瑞慶覧内における雨水排水路改修整備土木工事を行うものである。					
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ瑞慶覧内		工 期	令和5年8月15日～令和6年6月30日				
入 札 日	令和5年7月21日		種 別	土木一式							
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) 大城組	6360001009692	—	—	—	無 効	—	—				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 國場組・協栄海事土木 建設共同企業体	4360001000934	19.545	30.000	149.545	521,500,000	28.675	○				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 仲程土建・新洋建設工業 建設共同企業体	3360001012220	14.090	30.000	144.090	534,700,000	26.947	○				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 大米建設・浦添建設 建設共同企業体	3360001005876	20.000	30.000	150.000	528,000,000	28.409	○				
平安座総合開発（株）	1360001007585	—	—	—	辞 退	—	—				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 屋部土建・丸内 建設共同企業体	3360001012162	—	—	—	辞 退	—	—				
太田建設（株）	8360001007232	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 富士建設	3360001009134	—	—	—	無 効	—	—				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 南成建設・T.N.O 建設共同企業体	8360001005343	19.090	30.000	149.090	519,000,000	28.726	○				※落札
(株) 太名嘉組	9360001008667	—	—	—	無 効	—	—				
(株) とみしろ建設	8360001001474	—	—	—	辞 退	—	—				
(有) 丸喜産業	7360002012389	12.045	30.000	142.045	553,300,000	25.672	○				
(株) 沢建設	1360001009499	12.954	30.000	142.954	528,000,000	27.074	○				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 山昇建設・中島工業 建設共同企業体	7360001012126	14.318	30.000	144.318	521,000,000	27.700	○				
瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 有志建設・新秀 建設共同企業体	3360002020008	4.318	10.000	114.318	540,000,000	21.170	○				
(有) 内盛産業	9360002011348	—	—	—	無 効	—	—				
(有) 川上建設	5360002012829	—	—	—	無 効	—	—				

契約業者名	名称等	瑞慶覧（R5）雨水排水路改修整備土木工事 南成建設・T.N.O 建設共同企業体	
	住 所	沖縄県那覇市壺川2-13-41 上原ビル103号	
契約金額	¥570,900,000	(税込)	(¥519,000,000 (税抜))
予定価格	¥619,628,128	(税込)	(¥563,298,299 (税抜))
調査基準価格	¥565,410,666	(税込)	(¥514,009,697 (税抜))
基準評価値	17.752		

評価点の内訳

工事名	瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事
-----	----------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
(株)大城組	23	15	35	73	—	73	—	無効
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事國 場組・協栄海事土木 建設共同企業体	29	22	35	86	30	86	19.545	
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事仲 程土建・新洋建設工業建設共同企業体	20	9	33	62	30	62	14.09	
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事大 米建設・浦添建設建設共同企業体	30	24	34	88	30	88	20	
平安座総合開発(株)	7	7	19	33	—	—	—	辞退
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事屋 部土建・丸内建設共同企業体	29	15	35	79	—	—	—	辞退
太田建設(株)	18	13	19	50	—	—	—	辞退
(株)富士建設	9	10	33	52	—	52	—	無効
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事南 成建設・T.N.O建設共同企業体	26	25	33	84	30	84	19.09	
(株)太名嘉組	25	13	32	70	—	70	—	無効
(株)とみしろ建設	15	18	21	54	—	—	—	辞退
(有)丸喜産業	18	13	22	53	30	53	12.045	
(株)沢建設	13	14	30	57	30	57	12.954	
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事 山昇建設・中島工業建設共同企業体	20	11	32	63	30	63	14.318	
瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事有 志建設・新秀建設共同企業体	6	5	8	19	10	19	4.318	
(有)内盛産業	6	5	19	30	—	30	—	無効
(有)川上建設	16	11	21	48	—	48	—	無効