

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	シュワブ（R5）仮設橋梁整備追加工事				工 事 概 要	本工事は、キャンプシュワブ内における仮設橋梁整備追加工事を行うものである。						
入 札 方 式	一般競争入札			工事場所	キャンプ・シュワブ内							
入 札 日	令和5年8月4日			種 別	鋼構造物工事			工 期	令和5年8月17日～令和6年3月31日			
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考	
		加算点	施工体制 評価点		入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額（B）	評価値≥ (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
前田建設工業（株）	4010001008789	20.000	30.000	150.000	449,000,000	33.407	○				※落札	

契 約 業 者 名	名 称 等	前田建設工業（株） 沖縄支店	
	住 所	沖縄県那覇市西一丁目19番9号	
契 約 金 額		¥493,900,000	(税込) (¥449,000,000 (税抜))
予 定 価 格		¥496,357,857	(税込) (¥451,234,416 (税抜))
調 査 基 準 価 格		¥453,125,087	(税込) (¥411,931,898 (税抜))
基 準 評 価 値		22.161	

評価点の内訳

工事名	シュワブ(R5)仮設橋梁整備追加工事
-----	--------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社会 性、その他、質上げ実	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
前田建設工業(株)	18	2	5	25	30	25	20	