

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

| 工 事 件 名 | 瑞慶覧（R5）保安施設（4282）新設建築工事 | | | | 工 事 概 要 | | | 本工事は、キャンプ瑞慶覧内における保安施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 | | | |
|--|-------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------|--|----------------|---------------|-----|
| 入 札 方 式 | 一般競争入札 | 工事場所 | キャンプ瑞慶覧内 | | | | | | | | |
| 入 札 日 | 令和5年9月28日 | 種 別 | 建築一式 | 工 期 | | | 令和5年10月13日～令和7年3月31日 | | | | |
| 業 者 名 | 法 人 番 号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A) | 第1回入札 | | | 第2回入札 | | | 備 考 |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | | 入札金額（B） | 評価値 (A)/(B) | 評価値≧ 基準評価値 | 入札金額（B） | 評価値 (A)/(B) | 評価値≧ 基準評価値 | |
| 瑞慶覧（R5）保安施設（4282）新設建築工事 大勝建設・座波建設 建設共同企業体 | 3120001018002 | 28.554 | 30.000 | 158.554 | 389,000,000 | 40.759 | ○ | | | | |
| 中林建設（株） | 2120001039288 | — | — | — | 420,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| （株）大城組 | 6360001009692 | — | — | — | 423,600,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| （株）仲本工業 | 5360001007788 | 30.000 | 30.000 | 160.000 | 389,500,000 | 41.078 | ○ | | | | ※落札 |
| 瑞慶覧（R5）保安施設（4282）新設建築工事 仲程土建・沢建設 建設共同企業体 | 3360001012220 | — | — | — | 417,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| （株）富士建設 | 3360001009134 | — | — | — | 443,700,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| 瑞慶覧（R5）保安施設（4282）新設建築工事 南成建設・三善建設 建設共同企業体 | 8360001005343 | — | — | — | 422,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| （株）富建 | 6360001007358 | — | — | — | 無 効 | — | — | | | | |
| （有）明城建設 | 8360002012512 | — | — | — | 470,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| （有）丸喜産業 | 7360002012389 | — | — | — | 410,333,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| （有）川上建設 | 5260002012829 | — | — | — | 397,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| 仲本建設（株） | 4360001007392 | — | — | — | 398,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|--------|-------------------|---------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | (株) 仲本工業 | |
| | 住所 | 沖縄県沖縄市美里六丁目5番1号 | |
| 契約金額 | | ¥428,450,000 (税込) | (¥389,500,000 (税抜)) |
| 予定価格 | | ¥435,697,072 (税込) | (¥396,088,248 (税抜)) |
| 調査基準価格 | | ¥400,841,306 (税込) | (¥364,401,188 (税抜)) |
| 基準評価値 | 25.246 | | |

評価点の内訳

| | |
|-----|------------------------|
| 工事名 | 瑞慶覧(5)保安施設(4282)新設建築工事 |
|-----|------------------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) 企業の能力 | (b) 配置予定技術者の 能力 | (c) 企業の信頼性・社 会性、その他 | (d) 評価点の得点(合計) (a+b+c) | (e) 施工体制評価点 | (f) 最終評価点 (d×e/30) | 加算点 | 備考 |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|
| 配点 | 30 | 30 | 35 | 95 | 30 | 95 | 30 | |
| 瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設建築工事 大勝建設・座波建設 建設共同企業体 | 29 | 19 | 31 | 79 | 30 | 79 | 28.554 | |
| 中林建設(株) | 15 | 18 | 19 | 52 | — | — | — | 予定価格超過 |
| (株)大城組 | 15 | 16 | 30 | 61 | — | — | — | 予定価格超過 |
| (株)仲本工業 | 30 | 18 | 35 | 83 | 30 | 83 | 30 | |
| 瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設建築工事 仲程土建・沢建設 建設共同企業体 | 24 | 13 | 29 | 66 | — | — | — | 予定価格超過 |
| (株)富士建設 | 14 | 6 | 33 | 53 | — | — | — | 予定価格超過 |
| 瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設建築工事 南成建設・三善建設 建設共同企業体 | 26 | 16 | 34 | 76 | — | — | — | 予定価格超過 |
| (株)富建 | 13 | 10 | 31 | 54 | — | — | — | 無効 |
| (有)明城建設 | 11 | 12 | 27 | 50 | — | — | — | 予定価格超過 |
| (有)丸喜産業 | 16 | 14 | 34 | 64 | — | — | — | 予定価格超過 |
| (有)川上建設 | 18 | 17 | 31 | 66 | — | — | — | 予定価格超過 |
| 仲本建設(株) | 10 | 11 | 28 | 49 | — | — | — | 予定価格超過 |