

入札・契約状況調書(総合評価落札方式 施工能力評価型)

工 事 名	空自那覇（５）給排水等整備土木工事（その２）				工 事 概 要	本工事は、航空自衛隊那覇基地内における給排水等整備に係る土木工事を行うものである。						
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	航空自衛隊那覇基地内								
入 札 日	令和 6 年 2 月 1 日		種 別	土木一式		工 期	令和 6 年 2 月 1 5 日 ～ 令和 8 年 6 月 3 0 日					
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第 1 回入札			第 2 回入札			備 考	
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
(株) 福永建設工業	4240001010292	—	—	—	無 効	—	—					
(株) 佐平建設	1360001001027	16.179	30.000	146.179	460,500,000	31.743	○					
(株) 國場組	4360001000934	—	—	—	無 効	—	—					
(株) 福地組	2360002017161	—	—	—	辞 退	—	—					
(株) 大寛組	4360001001263	—	—	—	無 効	—	—					
空自那覇（５）給排水等整備土木工事 南洋土建・丸元建設 建設共同企業体	9360001011753	17.977	30.000	147.977	457,600,000	32.337	○					
(株) 丸石建設	4360001007681	—	—	—	無 効	—	—					
仲程土建(株)	3360001012220	15.056	30.000	145.056	457,000,000	31.740	○					
(株) 大米建設	3360001005876	20.000	30.000	150.000	456,200,000	32.880	○				※落札	
(株) 鏡原組	8360001000807	—	—	—	無 効	—	—					
(株) 南成建設	8360001005343	—	—	—	無 効	—	—					
(株) 太名嘉組	9360001008667	—	—	—	辞 退	—	—					
(株) 北勝建設	8360002020184	—	—	—	無 効	—	—					
(株) 丸政工務店	9360001012231	—	—	—	507,570,000	—	予定価格超過					
(有) 幸地建設	1360002011693	—	—	—	無 効	—	—					
(有) 丸喜産業	7360002012389	—	—	—	無 効	—	—					
(株) 山昇建設	7360001012126	—	—	—	無 効	—	—					
(有) 川上建設	5360002012829	—	—	—	515,000,000	—	予定価格超過					
(株) 丸内	5360002017084	—	—	—	無 効	—	—					

契約業者名	名称等	(株) 大米建設	
	住 所	沖縄県那覇市高良 3 丁目 1 番地 1	
契 約 金 額	¥501,820,000	(税込)	(¥456,200,000 (税抜))
予 定 価 格	¥550,670,771	(税込)	(¥500,609,792 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥498,742,516	(税込)	(¥453,402,288 (税抜))
基 準 評 価 値	19.975		

評価点の内訳

工事名	空自那覇(5)給排水等整備土木工事(その2)
-----	------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
(株)福永建設工業	1	7	2	10	—	—	—	無効
(株)佐平建設	17	21	34	72	30	72	16.179	
(株)國場組	29	20	35	84	—	—	—	無効
(株)福地組	22	7	27	56	—	—	—	辞退
(株)大寛組	25	18	35	78	—	—	—	無効
空自那覇(5)給排水等整備土木工事 南洋土建・丸元建設 建設共同企業体	24	22	34	80	30	80	17.977	
(株)丸石建設	20	17	35	72	—	—	—	無効
仲程土建(株)	25	9	33	67	30	67	15.056	
(株)大米建設	30	24	35	89	30	89	20	
(株)鏡原組	17	11	35	63	—	—	—	無効
(株)南成建設	26	26	35	87	—	—	—	無効
(株)太名嘉組	25	19	35	79	—	—	—	辞退
(株)北勝建設	28	16	33	77	—	—	—	無効
(株)丸政工務店	26	15	35	76	—	—	—	予定価格超過
(有)幸地建設	21	16	35	72	—	—	—	無効
(有)丸喜産業	19	14	35	68	—	—	—	無効
(株)山昇建設	20	16	35	71	—	—	—	無効
(有)川上建設	16	12	34	62	—	—	—	予定価格超過
(株)丸内	13	16	30	59	—	—	—	無効