

## 入札・契約状況調書（総合評価落札方式施工能力評価型）

工 事 名					工 事 概 要			入 札 方 式		工 事 期	
シュワブ（R5）運動施設伐採工事（その1）					本工事は、キャンプシュワブ内における樹木伐採工事を行うものである。			一般競争入札		令和6年2月22日	
入 札 日					種 別			工 期		令和6年2月22日	
種 別					土木一式			工 期		令和6年3月6日～令和7年3月31日	
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) タマキ	4360002020452	20.000	30.000	150.000	191,500,000	78.328	○				※落札
(有) 川田組	2360002019463	13.023	30.000	143.023	193,068,733	74.078	○				
(有) のうけん	5360002020889	11.627	30.000	141.627	196,500,000	72.074	○				
(株) 当山土木	9360001012330	—	—	—	207,745,000	—	予定価格超過				
(株) 福本組	9360001012875	—	—	—	213,000,000	—	予定価格超過				
(有) 仲正組	7360002020532	—	—	—	213,500,000	—	予定価格超過				
(有) 富島建設	2360002020041	—	—	—	214,830,000	—	予定価格超過				
(有) マル井建設	3360002019751	—	—	—	218,000,000	—	予定価格超過				
(株) ホカマ	6360001014841	—	—	—	219,500,000	—	予定価格超過				
(有) 神中組	2360002020495	—	—	—	220,000,000	—	予定価格超過				
(有) 山城建設	4360002020675	—	—	—	222,000,000	—	予定価格超過				
(株) 山城重機	3360002020676	—	—	—	231,000,000	—	予定価格超過				
(有) 許田組	6360002019468	—	—	—	233,250,000	—	予定価格超過				
(有) 照喜名建設	4360002020527	—	—	—	239,500,000	—	予定価格超過				
(有) 良和組	2360002020289	—	—	—	242,750,000	—	予定価格超過				
(有) 義工業	8360002020837	—	—	—	369,449,641	—	予定価格超過				
(株) 北勝建設	8360002020184	—	—	—	無 効	—	—				
(株) 東開発	6360001012135	—	—	—	辞 退	—	—				
仲程土建(株)	3360001012220	—	—	—	辞 退	—	—				
(株) 丸孝組	4360001012450	—	—	—	辞 退	—	—				

契約業者名	名 称 等	(株) タマキ	
	住 所	沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1696-1	
契約金額	¥210,650,000 (税込)	¥191,500,000 (税抜)	
予定価格	¥227,951,859 (税込)	¥207,228,963 (税抜)	
調査基準価格	¥209,715,709 (税込)	¥190,650,645 (税抜)	
基準評価値	48.255		

## 評価点の内訳

工事名	シュワブ(R5)運動施設伐採工事(その1)
-----	-----------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他、賃上	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
(株)東開発	27	15	34	76	—	—	—	辞退
仲程土建(株)	25	15	33	73	—	—	—	辞退
(有)神中組	16	4	34	54	—	—	—	予定価格超過
(有)照喜名建設	4	6	25	35	—	—	—	予定価格超過
(有)のうけん	11	15	24	50	30	50	11.627	
(有)許田組	7	4	27	38	—	—	—	予定価格超過
(株)福本組	12	17	34	63	—	—	—	予定価格超過
(株)当山土木	6	4	21	31	—	—	—	予定価格超過
(有)富島建設	18	15	33	66	—	—	—	予定価格超過
(有)仲正組	8	10	29	47	—	—	—	予定価格超過
(株)丸孝組	12	3	32	47	—	—	—	辞退
(株)北勝建設	28	13	35	76	—	—	—	無効
(有)良和組	8	9	26	43	—	—	—	予定価格超過
(有)川田組	12	17	27	56	30	56	13.023	
(有)山城建設	16	10	29	55	—	—	—	予定価格超過
(株)山城重機	20	18	26	64	—	—	—	予定価格超過
(有)マル井建設	21	15	34	70	—	—	—	予定価格超過
(有)義工業	8	6	31	45	—	—	—	予定価格超過
(株)タマキ	26	25	35	86	30	86	20.000	
(株)ホカマ	24	8	32	64	—	—	—	予定価格超過