

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	シュワブ（Ｒ６）食堂新設土木工事					工 事 概 要		本工事は、キャンプシュワブ内における食堂新設に係る土木工事を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札			工事場所	キャンプ・シュワブ内							
入 札 日	令和 6 年 6 月 20 日				種 別	土木一式		工 期	令和 6 年 7 月 2 日 ～ 令和 7 年 6 月 3 0 日			
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制評価点 （Ａ）	第 1 回入札			第 2 回入札			備 考	
		加算点	施工体制評価点		入札金額（Ｂ）	評価値 （Ａ）／（Ｂ）	評価値≧ 基準評価値	入札金額（Ｂ）	評価値 （Ａ）／（Ｂ）	評価値≧ 基準評価値		
シュワブ（Ｒ６）食堂新設土木工事 国吉組・イシン産業 建設共同企業体	3360002013762	—	—	—	300,600,000	—	予定価格超過					
（株）仲間組	5360001012474	—	—	—	辞 退	—	—					
（有）照喜名建設	4360002020527	9.000	30.000	139.000	266,400,000	52.177	○					
（有）許田組	6360002019468	—	—	—	287,200,000	—	予定価格超過					
（株）北勝建設	8360002020184	20.000	30.000	150.000	257,000,000	58.365	○				※落札	
（株）丸政工務店	9360001012231	—	—	—	辞 退	—	—					
（有）丸喜産業	7360002012389	—	—	—	無 効	—	—					
シュワブ（Ｒ６）食堂新設土木工事 山昇建設・昭建設 建設共同企業体	7360001012126	15.500	30.000	145.500	259,000,000	56.177	○					
（有）内盛産業	9360002011348	—	—	—	辞 退	—	—					
（有）マル井建設	3360002019751	16.500	30.000	146.500	258,000,000	56.782	○					
東和建设（株）	3360001012419	—	—	—	辞 退	—	—					
（株）ホカマ	6360001014841	—	—	—	324,000,000	—	予定価格超過					

契 約 業 者 名	名 称 等	(株) 北勝建設	
	住 所	沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 2 9 4 - 1	
契 約 金 額	¥282, 700, 000 (税込)		(¥257, 000, 000 (税抜))
予 定 価 格	¥299, 155, 391 (税込)		(¥271, 959, 447 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥271, 034, 783 (税込)		(¥246, 395, 258 (税抜))
基 準 評 価 値	36.770		

評価点の内訳

工事名	シュワブ(R6)食堂新設土木工事
-----	------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の能力	(c) 企業の信頼性・社会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
シュワブ(R6)食堂新設土木工事 国吉組・イシン産業 建設共同企業体	8	10	29	47	—	—	—	予定価格超過
(株)仲間組	13	14	29	56	—	—	—	辞退
(有)照喜名建設	4	6	26	36	30	36	9	
(有)許田組	5	4	25	34	—	—	—	予定価格超過
(株)北勝建設	30	15	35	80	30	80	20	
(株)丸政工務店	26	20	35	81	—	—	—	辞退
(有)丸喜産業	15	15	23	53	—	—	—	無効
シュワブ(R6)食堂新設土木工事 山昇建設・昭建設 建設共同企業体	20	8	34	62	30	62	15.5	
(有)内盛産業	14	12	23	49	—	—	—	辞退
(有)マル井建設	20	13	33	66	30	66	16.5	
東和建設(株)	13	13	21	47	—	—	—	辞退
(株)ホカマ	23	15	35	73	—	—	—	予定価格超過