

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	ハンセン（Ｒ６）工場造成工事(その１)				工 事 概 要	本工事は、キャンプ・ハンセン内における土木工事を行うものである。					
入 札 方 式	一般競争入札			工事場所							
入 札 日	令和 7 年 2 月 2 0 日			種 別	土木一式			工 期	令和 7 年 3 月 6 日 ～ 令和 9 年 3 月 1 5 日		
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点（Ａ）	第 1 回入札			第 2 回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額（Ｂ）	評価値 （Ａ）／（Ｂ）	評価値≥ 基準評価値	入札金額（Ｂ）	評価値 （Ａ）／（Ｂ）	評価値≥ 基準評価値	
ハンセン（Ｒ６）工場造成工事 大勝建設・花城組 建設共同企業体	3120001018002	17.464	30.000	147.464	505,500,000	29.171	○				
（株）渡辺組	5340001004663	7.605	30.000	137.605	508,500,000	27.060	○				
ハンセン（Ｒ６）工場造成工事 大寛組・富島建設 建設共同企業体	4360001001263	—	—	—	無 効	—	—				
（株）丸石建設	4360001007681	—	—	—	辞 退	—	—				
仲程土建（株）	3360001012220	18.591	30.000	148.591	518,800,000	28.641	○				
ハンセン（Ｒ６）工場造成工事 大米建設・神中組 建設共同企業体	3360001005876	20.000	30.000	150.000	505,000,000	29.702	○				
ハンセン（Ｒ６）工場造成工事 山内組・国吉組 建設共同企業体	4360001009232	13.802	30.000	143.802	531,000,000	27.081	○				
（有）照喜名建設	4360002020527	—	—	—	辞 退	—	—				
ハンセン（Ｒ６）工場造成工事 南成建設・宮松建設 建設共同企業体	8360001005343	18.873	30.000	148.873	512,000,000	29.076	○				
（株）とみしろ建設	8360001001474	8.732	30.000	138.732	507,700,000	27.325	○				
（有）仲正組	7360002020532	—	—	—	辞 退	—	—				
（株）北勝建設	8360002020184	—	—	—	辞 退	—	—				
（株）丸政工務店	9360001012231	—	—	—	558,000,000	—	予定価格超過				
（有）幸地建設	1360002011693	—	—	—	無 効	—	—				
（有）丸喜産業	7360002012389	—	—	—	辞 退	—	—				
大同建設（株）	9360001012446	—	—	—	辞 退	—	—				
（有）内盛産業	9360002011348	—	—	—	無 効	—	—				
（有）川上建設	5360002012829	—	—	—	550,000,000	—	予定価格超過				
（有）マル井建設	3360002019751	—	—	—	613,000,000	—	予定価格超過				
（株）タマキ	4360002020452	19.718	30.000	149.718	499,000,000	30.003	○				※落札
（株）ホカマ	6360001014841	—	—	—	辞 退	—	—				
ハンセン（Ｒ６）工場造成工事 屋部土建・平安座総合開発 建設共同企業体	3360001012162	18.873	30.000	148.873	505,000,000	29.479	○				

契 約 業 者 名	名 称 等	株式会社 タマキ		
	住 所	沖縄県宜野座村字惣慶1696番地の1		
契 約 金 額	¥548,900,000 (税込)		(¥499,000,000 (税抜))	
予 定 価 格	¥604,407,435 (税込)		(¥549,461,305 (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥548,257,983 (税込)		(¥498,416,349 (税抜))	
基 準 評 価 値	18.199			

評価点の内訳

工事名	①ハンセン(R6)工場造成工事(その1)
-----	----------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
ハンセン(R6)工場造成工事 大勝建設・花 城組 建設共同企業体	27	23	12	62	30	62	17.464	
(株)渡辺組	10	11	6	27	30	27	7.605	
ハンセン(R6)工場造成工事 大寛組・富島 建設 建設共同企業体	29	25	19	73	—	—	—	無効
(株)丸石建設	25	16	19	60	—	—	—	辞退
仲程土建(株)	26	21	19	66	30	66	18.591	
ハンセン(R6)工場造成工事 大米建設・神 中組 建設共同企業体	30	21	20	71	30	71	20	
ハンセン(R6)工場造成工事 山内組・国古 組 建設共同企業体	16	16	17	49	30	49	13.802	
(有)照喜名建設	4	4	13	21	—	—	—	辞退
ハンセン(R6)工場造成工事 南成建設・宮 松建設 建設共同企業体	26	21	20	67	30	67	18.873	
(株)とみしろ建設	15	10	6	31	30	31	8.732	
(有)仲正組	8	5	16	29	—	—	—	辞退
(株)北勝建設	30	25	13	68	—	—	—	辞退
(株)丸政工務店	25	5	20	50	—	—	—	予定価格超過
(有)幸地建設	17	12	10	39	—	—	—	無効
(有)丸喜産業	19	15	8	42	—	—	—	辞退
大同建設(株)	17	16	11	44	—	—	—	辞退
(有)内盛産業	15	15	6	36	—	—	—	無効
(有)川上建設	18	3	6	27	—	—	—	予定価格超過
(有)マル井建設	19	12	17	48	—	—	—	予定価格超過
(株)タマキ	25	26	19	70	30	70	19.718	
(株)ホカマ	25	25	20	70	—	—	—	辞退
ハンセン(R6)工場造成工事 屋部土建・平 安座総合開発 建設共同企業体	30	17	20	67	30	67	18.873	