

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 技術提案評価型）

工 事 名	ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事				工 事 概 要	本工事は、キャンプ・ハンセン内における橋梁整備に係るPC橋梁工事等を行うものである。						
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	キャンプ・ハンセン内			工 期	令和7年2月21日～令和9年3月15日					
入 札 日	令和7年2月6日		種 別	土木一式								
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点			入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 清水建設・國場組・丸石建設 建設共同企業体	1010401013565	42.445	30.000	172.445	3,480,000,000	4.955	○					※落札
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 鉄建建設・大城組 建設共同企業体	2010001008709	36.334	30.000	166.334	3,510,000,000	4.738	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 戸田建設・丸政工務店 建設共同企業体	6010001034874	40.221	30.000	170.221	3,550,000,000	4.794	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 飛鳥建設・ホカマ・神中組 建設共同企業体	8010001008703	40.221	30.000	170.221	3,455,900,000	4.925	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 西松建設・仲程土建 建設共同企業体	8010401021454	39.667	30.000	169.667	3,597,000,000	4.716	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 ビーエス・長浜建設 建設共同企業体	1010001008742	—	—	—	3,900,000,000	—	予定価格超過					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 五洋建設・照喜名建設 建設共同企業体	1010001000006	38.555	30.000	168.555	3,556,000,000	4.740	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 三井住友建設・大米建設 建設共同企業体	2010001131477	35.889	30.000	165.889	3,678,000,000	4.510	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 大林組・屋部土建 建設共同企業体	7010401088742	41.890	30.000	171.890	3,538,000,000	4.858	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 鴻池組・仲間組 建設共同企業体	5120001026309	—	—	—	無 効	—	—					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 日本ビーエス・金秀建設・沖繩ビーシー 建設共同企業体	9210001010695	18.545	30.000	148.545	3,636,000,000	4.085	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 熊谷組・オリエンタル白石・山昇建設 建設共同企業体	1210001001082	36.889	30.000	166.889	3,697,000,000	4.514	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 佐藤工業・上門工業 建設共同企業体	2230001001055	37.445	30.000	167.445	3,568,200,000	4.692	○					
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 大日本土木・平安座総合開発 建設共同企業体	6200001003034	—	—	—	3,950,000,000	—	予定価格超過					

契約業者名	名称等	ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 清水建設・國場組・丸石建設 建設共同企業体	
	住 所	福岡県福岡市中央区渡辺通三丁目6番11号	
契約金額	¥3,828,000,000	(税込)	(¥3,480,000,000 (税抜))
予定価格	¥4,120,864,034	(税込)	(¥3,746,240,031 (税抜))
調査基準価格	¥3,791,194,910	(税込)	(¥3,446,540,828 (税抜))
基準評価値	2.669		

評価点の内訳

工事名	ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事
-----	----------------------

（単位：点）

業者名	企業による技術提案			(d) その他、賃上げ 実施	(e) 評価点の合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確認評 価点	(g) 最終評価点 (e×f/30)	加算点	備考
	(a) 技術課題①	(b) 技術課題②	(c) 工事全般 の施工計画						
配点	15	15	9	4	43	30	43	43	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 清水建設・國場組・丸石建設 建設共同企業体	15.000	14.445	9.000	4.000	42.445	30.000	42.445	42.445	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 鉄建建設・大城組 建設共同企業体	11.112	12.222	9.000	4.000	36.334	30.000	36.334	36.334	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 戸田建設・丸政工務店 建設共同企業体	13.333	13.888	9.000	4.000	40.221	30.000	40.221	40.221	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 飛鳥建設・ホカマ・神中組 建設共同企業体	13.333	13.888	9.000	4.000	40.221	30.000	40.221	40.221	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 西松建設・仲程土建 建設共同企業体	14.445	12.222	9.000	4.000	39.667	30.000	39.667	39.667	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 ピーエス・長浜建設 建設共同企業体	12.222	13.333	9.000	3.000	37.555	—	—	—	予定価格超過
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 五洋建設・照喜名建設 建設共同企業体	13.333	12.222	9.000	4.000	38.555	30.000	38.555	38.555	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 三井住友建設・大米建設 建設共同企業体	12.222	11.667	9.000	3.000	35.889	30.000	35.889	35.889	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 大林組・屋部土建 建設共同企業体	15.000	13.890	9.000	4.000	41.890	30.000	41.890	41.890	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 鴻池組・仲間組 建設共同企業体	14.445	12.222	9.000	4.000	39.667	—	—	—	無効
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 日本ビーエス・金秀建設・沖縄ビーシー 建設共同企業体	5.000	4.445	5.100	4.000	18.545	30.000	18.545	18.545	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 熊谷組・オリエンタル白石・山昇建設 建設共同企業体	12.222	11.667	9.000	4.000	36.889	30.000	36.889	36.889	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 佐藤工業・上門工業 建設共同企業体	12.223	12.222	9.000	4.000	37.445	30.000	37.445	37.445	
ハンセン（R6）跨道橋新設土木その他工事 大日本土木・平安座総合開発 建設共同企業体	12.222	10.000	9.000	4.000	35.222	—	—	—	予定価格超過