

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 件 名	瑞慶覧（7）防災施設整備土木工事				工 事 概 要			本工事は、キャンプ瑞慶覧内における土木工事一式を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	キャンプ瑞慶覧内								
入 札 日	令和 8 年 2 月 1 0 日	種 別	土木一式	工 期			令和 8 年 2 月 2 7 日～令和 9 年 3 月 1 5 日				
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A)	第 1 回入札			第 2 回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) 大城組	6360001009692	-	-	-	辞 退	-	-				
瑞慶覧（7）防災施設整備土木工事 先嶋建設・太田建設 建設共同企業体	6360001001030	-	-	-	辞 退	-	-				
瑞慶覧（7）防災施設整備土木工事 大米建設・浦添建設 建設共同企業体	3360001005876	-	-	-	辞 退	-	-				
(株) 豊神建設	1360001007189	-	-	-	288,000,000	-	予定価格超過				
瑞慶覧（7）防災施設整備土木工事 南成建設・T.N.O 建設共同企業体	8360001005343	-	-	-	303,000,000	-	予定価格超過				
(株) 日新開発	2360001009060	-	-	-	辞 退	-	-				
(株) 南山開発	8360001001672	-	-	-	辞 退	-	-				
瑞慶覧（7）防災施設整備土木工事 沖電開発・交建企画 建設共同企業体	9360001008642	-	-	-	275,600,000	-	予定価格超過				
(有) 向陽技建	5360002015708	-	-	-	290,000,000	-	予定価格超過				
(有) 川上建設	5360002012829	-	-	-	辞 退	-	-				
(有) 尚建設	9360002013385	20.000	30.000	150.000	259,550,000	57.792	○				※落札
(株) 丸内	5360002017084	-	-	-	300,000,000	-	予定価格超過				
琉球開発(株)	9360001002273	-	-	-	無 効	-	-				
(株) 大進建設	7360002009212	-	-	-	辞 退	-	-				

契約業者名	名称等	(有) 尚建設	
	住 所	沖縄県うるま市宇太田321番地	
契約金額	¥285,505,000 (税込)	¥259,550,000 (税抜)	
予定価格	¥291,907,889 (税込)	¥265,370,809 (税抜)	
調査基準価格	¥268,555,258 (税込)	¥244,141,144 (税抜)	
基準評価値	37.683		

評価点の内訳

工事名	瑞慶覧(7)防災施設整備土木工事
-----	------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
(株)大城組	29	21	31	81	—	—	—	辞退
瑞慶覧(7)防災施設整備土木工事 先嶋建設・太田建設 建設共同企業体	25	25	34	84	—	—	—	辞退
瑞慶覧(7)防災施設整備土木工事 大米建設・浦添建設 建設共同企業体	30	17	35	82	—	—	—	辞退
(株)豊神建設	14	10	5	29	—	—	—	予定価格超過
瑞慶覧(7)防災施設整備土木工事 南成建設・T.N.O 建設共同企業体	24	21	33	78	—	—	—	予定価格超過
(株)日新開発	8	6	33	47	—	—	—	辞退
(株)南山開発	12	10	0	22	—	—	—	辞退
瑞慶覧(7)防災施設整備土木工事 沖電開発・交建企画 建設共同企業体	12	5	29	46	—	—	—	予定価格超過
(有)向陽技建	25	4	35	64	—	—	—	予定価格超過
(有)川上建設	13	10	32	55	—	—	—	辞退
(有)尚建設	14	9	25	48	30	48	20	
(株)丸内	16	3	34	53	—	—	—	予定価格超過
琉球開発(株)	20	17	29	66	—	—	—	予定価格超過
(株)大進建設	13	21	0	34	—	—	—	辞退