

## 入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	嘉手納知花地区（R7補）造成工事（その2）				工 事 概 要	本工事は、嘉手納弾薬庫（知花地区）内における土木工事を行うものである。						
入 札 方 式	一般競争入札		工 事 場 所	嘉手納弾薬庫（知花地区）内		工 期	令和8年2月27日～令和10年5月31日					
入 札 日	令和8年2月9日		種 別	土木一式								
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考	
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 大勝建設・仁建設工業 建設共同企業体	3120001018002	18.352	30.000	148.352	425,000,000	34.906	○					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 大城組・基土木 建設共同企業体	6360001009692	—	—	—	無 効	—	—					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 先嶋建設・幸地建設 建設共同企業体	6360001001030	20.000	30.000	150.000	414,800,000	36.162	○				※落札	
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 福地組・東江開発 建設共同企業体	2360002017161	13.882	30.000	143.882	424,000,000	33.934	○					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 大寛組・丸松建設 建設共同企業体	4360001001263	—	—	—	無 効	—	—					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 仲本工業・大豊建設 建設共同企業体	5360001007788	—	—	—	無 効	—	—					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 仲程土建・緑健 建設共同企業体	3360001012220	18.352	30.000	148.352	410,800,000	36.112	○					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 大米建設・仲本建設 建設共同企業体	3360001005876	—	—	—	無 効	—	—					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 山内組・儀保建設工業 建設共同企業体	4360001009232	16.470	30.000	146.470	420,000,000	34.873	○					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 屋部土建・内盛産業 建設共同企業体	3360001012162	—	—	—	458,000,000	—	予定価格超過					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 共和産業・沖縄ビーシー 建設共同企業体	6360001000759	17.411	30.000	147.411	422,000,000	34.931	○					
(株) 豊神建設	1360001007189	8.000	30.000	138.000	411,000,000	33.576	○					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 南成建設・クリマコーポレーション 建設共同企業体	8360001005343	—	—	—	無 効	—	—					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 北勝建設・太田建設 建設共同企業体	8360002020184	—	—	—	辞 退	—	—					
(株) 沢建設	1360001009499	12.235	30.000	142.235	410,000,000	34.691	○					
(株) 丸内	5360002017084	12.000	30.000	142.000	413,340,000	34.354	○					
琉球開発(株)	9360001002273	—	—	—	辞 退	—	—					
嘉手納知花地区（R7補）造成工事 ホカマ・テックサービス 建設共同企業体	6360001014841	—	—	—	無 効	—	—					

契約業者名	名称等	嘉手納知花地区（R7補）造成工事 先嶋建設・幸地建設 建設共同企業体	
	住 所	沖縄県那覇市松山1丁目35番2号	
契約金額	¥456,280,000 (税込)	¥414,800,000 (税抜)	
予定価格	¥499,001,398 (税込)	¥453,637,635 (税抜)	
調査基準価格	¥449,799,860 (税込)	¥408,908,964 (税抜)	
基準評価値	22.044		

## 評価点の内訳

工事名	嘉手納知花地区(R7補)造成工事(その2)
-----	-----------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社 会性、その他	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	20	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 大勝建設・仁建設 建設共同企業体	26	23	29	78	30	78	18.352	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 大城組・基土木 建設共同企業体	29	21	33	83	—	—	—	無効
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 先嶋建設・幸地建設 建設共同企業体	25	25	35	85	30	85	20	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 福地組・東江開発 建設共同企業体	21	14	24	59	30	59	13.882	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 大寛組・丸松建設 建設共同企業体	29	25	30	84	—	—	—	無効
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 仲本工業・大豊建設 建設共同企業体	30	28	35	93	—	—	—	無効
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 仲程土建・緑健 建設共同企業体	26	19	33	78	30	78	18.352	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 大米建設・仲本建設 建設共同企業体	30	23	33	86	—	—	—	無効
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 山内組・儀保建設工業 建設共同企業体	22	19	29	70	30	70	16.47	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 屋部土建・内盛産業 建設共同企業体	30	22	35	87	—	—	—	予定価格超過
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 共和産業・沖縄ピーシー 建設共同企業体	25	22	27	74	30	74	17.411	
(株)豊神建設	17	12	5	34	30	34	8	
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 南成建設・クリマコーポレーション 建設共同企業体	25	21	33	79	—	—	—	無効
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 北勝建設・太田建設 建設共同企業体	29	25	31	85	—	—	—	辞退
(株)沢建設	17	12	23	52	30	52	12.235	
(株)丸内	19	9	23	51	30	51	12	
琉球開発(株)	19	17	29	65	—	—	—	辞退
嘉手納知花地区(R7補)造成工事 ホカマ・テックサービス 建設共同企業体	26	20	29	75	—	—	—	無効