

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合				備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数		
与那国（7）環境調査 陸上自衛隊与那国駐屯地内 R7.11.7～R8.3.31 コンサルタント（環境）	支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 村井 勝 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納 290-9	令和7年11月6日	日本工営（株）沖縄支店 沖縄県那覇市壺川三丁目5番地 1	2010001016851	技術的適正等において最適なものであったため。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）	47,857,283	47,850,000	99.98%						
久米島（7）局舎等新設建築その他追加工事 航空自衛隊久米島分屯基地内、久米島町内 R7.11.15～R9.3.15 建築一式	支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 村井 勝 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納 290-9	令和7年11月14日	久米島（7）局舎等新設建築その他追加工事 前田建設工業・屋部土建・久米建設 建設共同企業体 沖縄県那覇市西一丁目19番地9号	4010001008789	前工事と後工事の施工者が異なる場合、契約不適合責任が発生した際に、前工事と後工事どちらの施工に起因するものなのか不明確となる為。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）	125,919,722	125,906,000	99.99%						
久米島（7）局舎等新設電気その他追加工事 航空自衛隊久米島分屯基地内 R7.11.15～R9.3.15 電気	支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 村井 勝 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納 290-9	令和7年11月14日	(株) 沖電工 沖縄県那覇市壺川二丁目11番地11	6360001000602	前工事と後工事の施工者が異なる場合、契約不適合責任が発生した際に、前工事と後工事どちらの施工に起因するものなのか不明確となる為。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）	302,179,694	301,400,000	99.74%						

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。  
(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。