

## 令和5年度発注予定工事(補正)

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久米島(5補)既設建物解体工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No.7へ変更
2	瑞慶覧(R5補)管理棟(4203)新設建築工事	キャンプ瑞慶覧	21か月	令和6年9月	建築一式工事	管理棟新設(RC-1 延べ面積約1,500㎡)等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月27日	2月19日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
3	トリー(R5補)ユーティリティ(1024)整備建築工事	トリー通信施設	24か月	令和6年4月	建築一式工事	特高開閉所新設(RC-1 延べ面積約700㎡)等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月27日	2月19日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
4	トリー(R5補)保安施設(1007)新設建築工事	トリー通信施設	19か月	令和6年6月	建築一式工事	事務所新設(RC-1 延べ面積約300㎡)等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月22日	1月10日	2月29日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
5	普天間(5補)格納庫(533)改修建築工事	普天間飛行場	21か月	令和6年7月	建築一式工事	格納庫(RC造2階建、一部SRC造平屋建約2,800㎡)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月22日	1月9日	2月20日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共事業実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	普天間(5補)倉庫(628)改修建築その他工事	普天間飛行場	20か月	令和6年8月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建約2,000㎡)改修に係る建築工事、建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月25日	2月14日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事(補正)

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	久米島(5補)既設建物解体工事	久米島分屯基地	9か月	令和6年8月	建築一式工事	既設建物解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3月29日	4月10日	5月30日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型) No.1案件再公告
8											
9											
10											
11											
12											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事(補正)

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R5補)A護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	25カ月	未定	土木一式工事	鋼管矢板打設一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月15日	1月10日	2月29日	工事規模:50億円以上100億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)発注者指定型
2	瑞慶覧(R5補)管理棟(4202)新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	21カ月	令和6年12月	土木一式工事	管理棟(4202)新設(RC-2 延べ面積約2,000㎡)、管理棟(4203)新設(RC-1 延べ面積約1,500㎡)等に係る土木一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月27日	2月19日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
3	トリエ(R5補)ユーティリティ(1024)等整備土木工事	トリエ通信施設	24カ月	令和6年4月	土木一式工事	ユーティリティ工事一式 保安施設整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月15日	1月10日	2月29日	工事規模:50億円以上100億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
4	トリエ(R5補)給水施設(1024)整備土木工事	トリエ通信施設	24カ月	令和6年6月	土木一式工事	給水タンク(約2,700m <sup>3</sup> )整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月15日	1月10日	3月1日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
5											
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事(補正)

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R5補)管理棟(4202)等新設電気 その他工事	キャンプ瑞慶覧	21か月	令和6年9月	電気通信工事	管理棟(4202)新設(RC-2 延べ面積約 2,000㎡)、管理棟(4203)新設(RC-1 延べ面積約1,500㎡)に係る電気一 式、通信一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月15日	12月27日	2月19日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
2	トリー(R5補)ユーティリティ(1024)等整備 設備工事	トリー通信施設	24か月	令和6年4月	電気通信工事 管工事	構内配線整備一式、構内通信線路整 備一式、給水タンク整備に係る電 気・機械・通信一式、保安施設整備に 係る電気・機械・通信一式等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月15日	1月10日	3月1日	工事規模:30億円以上5 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
3	トリー(R5補)ユーティリティ(1024)中央監 視設備工事	トリー通信施設	12か月	令和7年4月	電気工事	中央監視設備工事一式	設計・施工一括方 式総合評価方式 施工能力評価型	12月15日	1月24日	3月7日	工事規模:3億円以上6. 8億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
4	普天間(5補)倉庫(628)等改修電気そ の他工事	普天間飛行場	21か月	令和6年7月	電気工事	倉庫(RC造平屋建約2,000m <sup>2</sup> )改 修及び格納庫(RC造2階建、一部SRC 造平屋建 約2,800m <sup>2</sup> )に係る電気 工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月25日	2月14日	工事規模:3億円以上6. 8億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 「公共事業実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
5											
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事(補正)

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R5補)管理棟(4203)新設機械工事	キャンプ瑞慶覧	21ヶ月	令和6年9月	管工事	管理棟新設(RC-1 延べ面積約1,500㎡)等に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月27日	2月19日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	普天間(5補)格納庫(533)改修機械工事	普天間飛行場	21か月	令和6年7月	管工事	格納庫(RC造2階建、一部SRC造平屋建 約2,800m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月15日	12月25日	2月14日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共事業実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
3	普天間(5補)倉庫(628)改修機械工事	普天間飛行場	20か月	令和6年8月	管工事	倉庫(RC造平屋建約2,000m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月22日	1月9日	2月20日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務(補正)

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(5補)外灯整備設備設計	那覇基地	8ヶ月	外灯整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月22日	1月10日	2月29日	「国内実績」
2									
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務(補正)

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通し(補正)は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R5補)管理棟(4202)等新設建築工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	21か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月22日	1月10日	2月29日	「国内実績」
2	瑞慶覧(R5補)管理棟(4203)新設設備工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	21か月	設備工事監理業務一式	価格競争	12月22日	1月10日	2月29日	「国内実績」
3	瑞慶覧(R5補)管理棟(4202)等新設土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	21か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月22日	1月10日	2月29日	「国内実績」
4	トリエ(R5)総合工事監理業務	トリエ通信施設	24か月	建築、土木及び設備工事監理業務	総合評価方式標準型 (1:2)	12月22日	1月17日	3月7日	「公共工事実績」
5	普天間(5補)建築その他工事監理業務	普天間飛行場	21か月	建築及び土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月22日	1月10日	2月28日	「公共事業実績」
6	普天間(5補)設備工事監理業務	普天間飛行場	21か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月15日	1月10日	2月28日	「公共事業実績」
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。