

令和6年度発注予定工事(補正)

沖縄防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年2月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6補)隊舎新設造成等工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和7年4月	土木一式工事	既設構造物撤去、隊舎新設(RC造6階建/延べ面積14,000㎡×2棟)に係る造成等工事一式及び電気、通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月20日	1月15日	2月21日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」 後工事あり
2	瑞慶覧(R6補)家族住宅新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和7年4月	土木一式工事	家族住宅新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	12月20日	1月8日	2月27日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」
3	瑞慶覧(R6補)倉庫新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	21か月	令和7年7月	土木一式工事	倉庫新設及び雨水排水工事(ボックスカルバート布設工事)に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2月7日	2月17日	3月14日	工事規模:10億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
4											
5											
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務(補正)

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年2月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	沖縄防衛局管内(6補)土質調査	沖縄基地隊 具志川送信所 久米島分屯基地	9ヶ月	【沖縄基地隊】 機械ボーリング(φ66mm×35m 17本) 孔内水平載荷試験 17箇所 【具志川送信所】 機械ボーリング(φ66mm×35m 3本) 孔内水平載荷試験 3箇所 【久米島分屯基地】 機械ボーリング(φ66mm×10m 10本) 孔内水平載荷試験 10箇所	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	12月20日	1月15日	2月26日	「公共工事実績」
2	陸自宮古島(6補)測量調査	保良訓練場	3ヶ月	4級基準点測量、現地測量	価格競争 第三者履行確認	12月20日	1月15日	2月26日	「公共工事実績」
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務(補正)

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年2月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6補)通信局舎新設建築設計	キャンプ瑞慶覧	15ヶ月	通信局舎新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月20日	1月8日	2月27日	「公共事業実績」
2	瑞慶覧(R6補)通信局舎新設設備設計	キャンプ瑞慶覧	15ヶ月	通信局舎新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月20日	1月8日	2月27日	「公共事業実績」
3	瑞慶覧(R6補)通信局舎新設土木設計	キャンプ瑞慶覧	15ヶ月	通信局舎新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月20日	1月8日	2月27日	「公共事業実績」
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務(補正)

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年2月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6補)隊舎新設造成等工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月20日	1月8日	2月27日	「国内実績」
2	瑞慶覧(R6補)統括事業監理業務	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	統括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	12月20日	1月8日	3月4日	「公共工事実績」
3	瑞慶覧(R6補)倉庫新設土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	21ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2月7日	2月17日	3月14日	「国内実績」
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。