

令和7年度発注予定情報（工事）

名護事務所 における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R7)既設建物解体工事(その1)	キャンプ・シュワブ	9か月	令和7年11月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約2,200㎡)に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
2	シュワブ(R7)既設建物解体工事(その2)	キャンプ・シュワブ	11か月	令和7年9月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約500㎡)ほか1棟に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

名護事務所における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北部(7)隊舎新設土木工事	北部訓練場	24か月	R8年4月	土木一式工事	隊舎(RC-2 1,860㎡)新設に係る付帯 土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉 所型)」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

名護事務所 における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R7)立体駐車場新設土質等調査	キャンプ・シュワブ	15か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
2									
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。