

令和8年度発注予定情報（工事）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【造園工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------------|--|------|---------|------|-------------------|------|-------|---------------|-------|----|
| 1 | 嘉手納飛行場周辺(8)撫育管理工事 (1工区) | 嘉手納町地内及び 北谷町地内 | 10カ月 | 令和8年6月 | 造園工事 | 除草 剪定, 処分, 経常管理一式 | 価格競争 | 1/四半期 | 1/四半期 | 1/四半期 | |
| 2 | 嘉手納飛行場周辺(8)撫育管理工事 (2工区) | 北谷町地内 | 10カ月 | 令和8年6月 | 造園工事 | 除草 剪定, 処分, 経常管理一式 | 価格競争 | 1/四半期 | 1/四半期 | 1/四半期 | |
| 3 | 嘉手納弾薬庫地区外2施設(8)松くい 虫駆除工事 | 嘉手納弾薬庫地区 キャンプ・ハンセン キャンプ・シュワブ | 6カ月 | 令和8年10月 | 造園工事 | 被害木調査及び駆除工事 | 価格競争 | 1/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | |
| 4 | キャンプ・ハンセン外3施設(8)撫育管 理工事 | キャンプ・ハンセン 嘉手納飛行場 キャンプ瑞慶覧 普天間飛行場 | 6カ月 | 令和8年9月 | 造園工事 | 除草、薬剤散布、剪定、施肥 | 価格競争 | 1/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | |
| 5 | 伊江島補助飛行場(8)撫育管理工事 | 伊江島補助飛行場 | 6カ月 | 令和8年10月 | 造園工事 | 植栽、剪定 | 価格競争 | 1/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|----------------------------------|------|--------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|----|
| 1 | ハンセン一部返還地(8)土壌処理工事 | キャンプ・ハンセン 一部返還地(グリーン ンビーチ) | 約7カ月 | 令和8年9月 | 土木一式工事 | 土壌処理工事一式 | 価格競争 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | |
| 2 | 嘉手納地区(8)土壌処理工事 | 嘉手納弾薬庫地区 返還地内 | 約7カ月 | 令和8年9月 | 土木一式工事 | 土壌処理工事一式 | 価格競争 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | |