

令和8年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	恩納外(8)施設最適化総合設計	恩納分屯基地 知念分屯基地 宮古島分屯基地 久米島分屯基地	18か月	<p>【恩納分屯基地】 隊庁舎(RC造4階建 約4800m²)新設、隊舎(RC造2階建 約700m²)解体、隊庁舎(RC造4階建 約3600m²)解体、自転車置場(RC造平屋 約30m²)新設、自転車置場(RC造平屋 約30m²)解体に係る設計</p> <p>【知念分屯基地】 受電所(RC造1階建 約88m²)新設、警衛所(RC造平屋 約85m²)新設、受電警衛所(RC造平屋 約140m²)解体に係る設計</p> <p>【宮古島分屯基地】 機械室(RC造1階建 約87m²)新設、ポンプ室(RC造平屋 約30m²)解体に係る設計</p> <p>【久米島分屯基地】 ポンプ室(RC造平屋 約68m²)新設、ポンプ室(RC造平屋 約68m²)解体(2棟)に係る設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月26日	7月8日	9月2日	「公共工事実績」
2									
3									
4									
5									
6									

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。