

令和8年度発注予定工事

名護事務所における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	【施工監理】	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R8)集会所解体工事	キャンプ・シュワブ	10か月	令和9年5月～ 令和9年10月	建築一式工事	集会所解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月2日	10月14日	11月20日	12月2日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現 場非閉所型・交替制)」
2	シュワブ(R8)食堂解体工事	キャンプ・シュワブ	12か月	令和9年5月～ 令和9年12月	建築一式工事	食堂解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月2日	10月14日	11月20日	12月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現 場非閉所型・交替制)」
3	国頭(8)八重岳地区既設建解体工 事	八重岳通信所	10カ月	令和8年12月～ 令和9年6月	建築一式工事	既設建解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月3日	7月15日	8月31日	9月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

名護事務所における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	国頭(8)建築工事監理業務	八重岳通信所	10ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月3日	7月15日	9月10日	「公共工事実績」
2	国頭(8)設備工事監理業務	八重岳通信所	10ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月3日	7月15日	9月10日	「公共工事実績」
3	国頭(8)土木工事監理業務	八重岳通信所	10ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月3日	7月15日	9月10日	「公共工事実績」
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。