
名護事務所における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

シュワブ（Ｒ８）集会所解体工事 キャンプ・シュワブ 10カ月
令和９年５月～
令和９年１０月

建築一式工事 集会所解体一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型：

近隣地域）

１０月２日 １０月１４日 １１月２０日 １２月２日

工事規模：３千万円以上１
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)
「国内実績」
「完全週休２日制工事（現
場非閉所型・交替制）」

※１

シュワブ（Ｒ８）食堂解体工事 キャンプ・シュワブ 12カ月
令和９年５月～
令和９年１２月

建築一式工事 食堂解体一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型：

近隣地域）

１０月２日 １０月１４日 １１月２０日 １２月２日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「完全週休２日制工事（現
場非閉所型・交替制）」

※２

国頭外（８）八重岳地区既設建物解体
工事

八重岳通信所 11か月
令和８年１２月～

令和９年６月
建築一式工事 既設建物解体工事一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型：

近隣地域）

7月10日 7月22日 9月4日 9月16日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「完全週休２日制工事（土
日）」

※３

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

     ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

 　  ３ 管理番号については、管理上の固定番号を示す。
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別紙様式第１



名護事務所における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

八重岳（8）既設構造物撤去等工事 八重岳通信所 6か月
令和８年１２月～

令和９年３月
土木一式工事

既設構造物撤去工事一式及び駐車
場整備工事一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型：

近隣地域）

7月10日 7月22日 9月4日 9月16日

工事規模：３千万円以上１
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)
「国内実績」
「完全週休２日制工事（土
日）」

※１

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

 　 　 ３ 管理番号については、管理上の固定番号を示す。
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名護事務所における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

1 国頭外（８）建築工事監理業務 八重岳通信所 11ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月10日 7月22日 9月10日 「公共工事実績」 ※１

2 国頭（８）設備工事監理業務 八重岳通信所 11ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月10日 7月22日 9月10日 「公共工事実績」 ※２

3 八重岳（8）設備工事監理業務 八重岳通信所 11ヶ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月10日 7月22日 9月10日 「公共工事実績」 ※４

4 八重岳（8）土木工事監理業務 八重岳通信所 ６ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
7月10日 7月22日 9月10日 「国内実績」 ※３
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注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

     ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

 　  ３ 管理番号については、管理上の固定番号を示す。
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令和８年度発注予定工事
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別紙様式第１


