

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(8)立体駐車場新設建築その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※建築工事分 → 取りやめ ※土木工事分 → 【土木一式工事】 の※38に統合	※1
2	陸自那覇(8)宿舎新設建築継続工事	那覇市	4カ月	令和8年12月～ 令和9年3月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約3,200m ²)新設に係る建築工事一式 「陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事」の継続工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月28日	10月7日	11月24日	12月3日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※2
3	陸自那覇(8)南宿舎新設建築工事(その1)	那覇訓練場	27カ月	令和9年3月～ 令和11年3月	建築一式工事	宿舎(RC造6階建 約2,500m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月2日	11月4日	12月21日	1月7日	工事規模:15億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 一括審査方式 ※追加工事あり	※3
4	陸自那覇(8)南宿舎新設建築工事(その2)	那覇訓練場	27カ月	令和9年3月～ 令和11年3月	建築一式工事	宿舎(RC造6階建 約2,500m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月2日	11月4日	12月21日	1月7日	工事規模:15億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 一括審査方式 ※追加工事あり	※4
5	陸自那覇(8)南宿舎新設建築工事(その3)	那覇訓練場	27カ月	令和9年3月～ 令和11年3月	建築一式工事	宿舎(RC造6階建 約2,500m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月2日	11月4日	12月21日	1月7日	工事規模:15億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 一括審査方式 ※追加工事あり	※5
6	陸自那覇(8)保管庫新設建築その他工事	那覇駐屯地	19カ月	令和8年12月～ 令和10年4月	建築一式工事	保管庫(RC造平屋建 約400m ²)新設に係る建築工事及び付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	7月17日	7月29日	9月11日	9月30日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※土木工事分 → 【土木一式工事】 の※38に統合	※6
7	陸自那覇(8)隊庁舎新設建築その他工事	那覇基地	37カ月	令和9年4月～ 令和12年3月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約8,000m ²)新設に係る建築工事一式及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (拡大地域評価 型)	10月9日	11月11日	1月5日	1月14日	工事規模:20億円以上30億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※7

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	海自那覇外(8)格納庫改修等建築工事	那覇基地	28ヵ月	令和9年3月～ 令和11年2月	建築一式工事	【海自那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約5,000m ²)改修に係る建築工事一式 【空自那覇基地】 鉄塔(S造 約15m)2棟新設に係る 建築工事、既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	7月17日	7月29日	9月11日	9月30日	工事規模：5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※8
9	空自那覇(8)既設建物解体工事	那覇基地	4ヵ月	令和8年12月～ 令和9年3月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	9月18日	10月7日	11月13日	11月25日	工事規模：3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※9
10	空自那覇(8)簡易駐機施設新設建築工事	那覇基地	25ヵ月	令和9年5月～ 令和11年2月	建築一式工事	簡易駐機施設(S造平屋建 約2,400m ²)6棟新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月16日	11月18日	1月12日	1月21日	工事規模：20億円以上30億円未満、金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※10
11	空自那覇(8)鉄塔新設等建築その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※建築工事分 → 【建築一式工事】の※8に統合 ※設備工事分 → 【電気工事及び電気通信工事】の※4に統合 ※土木工事分 → 【土木一式工事】の※4に統合	※11
12	空自那覇(8)隊舎新設建築工事	那覇基地	28ヵ月	令和9年2月～ 令和11年3月	建築一式工事	隊舎(RC造2階建 約1,600m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	10月9日	10月21日	11月27日	12月9日	工事規模：9億円以上15億円未満、金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※12
13	空自那覇(8)車庫新設建築工事	那覇基地	17ヵ月	令和9年2月～ 令和10年4月	建築一式工事	車庫(S造平屋建 約1,500m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模：9億円以上15億円未満、金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※13
14	南那覇(8)病院新設建築その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※14

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	沖縄基地隊(8)隊庁舎新設等建築その他工事	沖縄基地隊	42カ月	令和9年7月～ 令和12年8月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約6,700m ²) 新設に係る建築及び土木工事一式、 既設建物解体工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月23日	11月25日	1月18日	1月28日	工事規模:50億円以上100億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※15
16	空自宮古島外(8)倉庫新設等建築工 事	宮古島分屯基地 宮古島駐屯地	17カ月	令和9年2月～ 令和10年3月	建築一式工事	【宮古島分屯基地】 倉庫(RC造平屋建 約340m ²)新設 に係る建築工事一式 【宮古島駐屯地】 保管庫B(RC造平屋建 約130m ²) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 県内)	9月4日	9月16日	10月30日	11月11日	工事規模:3億円以上5億円未 満、金銭的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※16
17	空自宮古島(8)倉庫新設等建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※16に統合	※17
18	与那国(8)鉄塔改修等建築その他工 事	与那国駐屯地	15カ月	令和9年1月～ 令和10年3月	建築一式工事	監視施設(RC造平屋建 約670m ²) 改修、監視施設(RC造平屋建 約55 0m ²)改修、監視施設(S造 約20m 2)新設、鉄塔(S造 約40m)4基改 修、鉄塔(S造 約30m)改修、鉄塔 (S造 約20m)改修に係る建築工 事、土木工事及び付帯設備工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月11日	10月21日	12月7日	12月17日	工事規模:9億円以上15億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※18
19	北大東島(8)宿舎新設建築その他工 事	北大東村	13カ月	令和9年5月～ 令和10年3月	建築一式工事	宿舎(RC造2階建 約1,600m ²)新 設、宿舎(RC造2階建 約940m ²) 新設に係る建築工事、土木工事及び 付帯設備工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月27日	1月6日	3月1日	3月11日	工事規模:20億円以上30億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「完全週休2 日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※19
20	勝連(8)立体駐車場新設建築その他 工事	勝連分屯地	27カ月	令和9年4月～ 令和11年3月	建築一式工事	立体駐車場(RC造2階建 約5,700 m ²)新設に係る建築及び土木工事一 式	総合評価方式 技術提案評価型 (拡大地域評価 型)	8月7日	9月16日	11月9日	11月19日	工事規模:20億円以上30億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※20
21	シュワブ(R8)隊舎新設建築工事(その 1)	キャンブ・シュワブ	44カ月	令和8年12月～ 令和12年5月	建築一式工事	隊舎新設(RC造6階建 約12,000 m ²)の建築工事のうち、5階躯体工 事まで及び付帯施設新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月5日	7月8日	8月31日	9月10日	工事規模:50億円以上100億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「国内工事実績」 「完全週休2 日制工事(現場非閉所 型・交替制)」 「全Ⅱ期中のⅠ期目」 「一括審査方式」	※21

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
22	シュワブ(R8)隊舎新設建築工事(その2)	キャンプ・シュワブ	44カ月	令和8年12月～ 令和12年5月	建築一式工事	隊舎新設(RC造6階建 約12,000㎡)の建築工事のうち、5階躯体工事まで及び付帯施設新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月5日	7月8日	8月31日	9月10日	工事規模:50億円以上100億円未満、金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 「全Ⅱ期中のⅠ期目」 「一括審査方式」	※22
23	シュワブ(R8)体育館解体工事	キャンプ・シュワブ	10カ月	令和9年2月～ 令和9年9月	建築一式工事	体育館解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力評価型)	11月13日	11月25日	1月8日	1月13日	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替制)」	※23
24	瑞慶覧(R8)既設建物解体工事(1工区)	キャンプ・瑞慶覧	21カ月	令和8年12月～ 令和10年5月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力評価型)	5月29日	6月10日	7月17日	7月29日	工事規模:9億円以上15億円未満、金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替制)」	※24
25	瑞慶覧(R8)既設建物解体工事(2工区)	キャンプ・瑞慶覧	20カ月	令和8年12月～ 令和10年5月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力評価型)	6月26日	7月8日	8月21日	9月2日	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替制)」 一括審査方式	※25
26	瑞慶覧(R8)既設建物解体工事(3工区)	キャンプ・瑞慶覧	20カ月	令和8年12月～ 令和10年5月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力評価型)	6月26日	7月8日	8月21日	9月2日	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替制)」 一括審査方式	※26
27	ハンセン(R8)既設建物解体工事	キャンプ・ハンセン	17カ月	令和9年7月～ 令和9年12月	建築一式工事	既設建物解体工事一式、詳細図等作成業務	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	5月22日	6月3日	7月10日	7月22日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替制)」	※27
28													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(8)宿舍新設土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※1
2	陸自那覇(8)南宿舍新設土木工事	那覇訓練場	17力月	令和9年2月～ 令和10年4月	土木一式工事	宿舍(RC造6階建 約2,500m ²)3 棟新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (拡大地域評価 型)	8月7日	9月16日	11月9日	11月19日	工事規模:15億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※37
3	陸自那覇(8)立体駐車場新設土木工 事	那覇駐屯地	19力月	令和8年12月～ 令和10年4月	土木一式工事	立体駐車場(RC造3階建 約24,00 0m ²)新設に係る土木工事一式 保管庫(RC造平屋建 約400m ²)新 設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	10月2日	10月14日	11月20日	12月2日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※38
4	空自那覇(8)給水施設等新設土木工 事	那覇基地	11力月	令和8年11月～ 令和9年6月	土木一式工事	給水施設(RC造平屋建 約80m ²)2 棟新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月22日	6月24日	7月31日	8月19日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※2
5	空自那覇(8)駐機場整備土木その他 工事	那覇基地	32力月	令和8年11月～ 令和11年3月	土木一式工事	飛行場舗装工事、簡易駐機施設(S造 平屋建 約2,400m ²)6棟新設に係 る土木工事、電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月23日	11月25日	1月18日	1月28日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※3
6	空自那覇(8)隊舎新設等土木工事	那覇基地	29力月	令和9年2月～ 令和11年3月	土木一式工事	隊舎(RC造2階建 約1,600m ²)新 設、車庫(S造平屋建 約1,500m 2)新設、鉄塔(S造 約15m)2棟新 設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模:5億円以上9億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※4
7	南那覇(8)仮設外柵等整備土木工事	那覇訓練場	23力月	令和8年7月～ 令和10年3月	土木一式工事	外柵整備及び伐採工事に係る土木工 事一式	総合評価方式 競争参加向上型	4月24日	5月13日	6月19日	7月1日	工事規模:3億円以上5億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※5
8	南那覇(8)病院新設造成工事	那覇訓練場	30力月	令和8年12月～ 令和11年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	6月26日	7月8日	8月21日	9月2日	工事規模:5億円以上9億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※6

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
9	沖縄訓練場(8)倉庫等新設土木工事	沖縄訓練場	19カ月	令和9年1月～ 令和10年3月	土木一式工事	倉庫(RC造2階建 約24,000m ²) 新設、コンテナヤード新設に係る土木 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月2日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※7
10	沖縄訓練場(8)隊庁舎等新設土木工 事	沖縄訓練場	19カ月	令和9年1月～ 令和10年3月	土木一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約7,400m ²) 新設、整備場(RC造平屋建 約200 m ²)新設、給水所(RC造平屋建 約 80m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約430m ²)新設、警衛所(RC造平屋 建 約200m ²)新設、哨所(RC造平 屋建 約4m ²)新設に係る土木工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月23日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模:1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※8
11	沖縄訓練場(8)造成工事(その1)	沖縄訓練場	25カ月	令和9年10月～ 令和11年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	10月23日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模:5億円以上9億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」 一括審査方式	※9
12	沖縄訓練場(8)造成工事(その2)	沖縄訓練場	25カ月	令和9年10月～ 令和11年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	10月23日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模:5億円以上9億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」 一括審査方式	※10
13	石垣(8)哨所新設等土木その他工事	石垣駐屯地	8カ月	令和8年11月～ 令和9年3月	土木一式工事	哨所(RC造平屋建 約10m ²)新設 に係る土木工事、建築工事及び付帯 設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	5月29日	6月10日	7月17日	7月29日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※11
14	石垣(8)法面整備土木工事	石垣駐屯地	9カ月	令和8年11月～ 令和9年3月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	5月22日	6月24日	8月18日	8月28日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※12
15	陸自宮古島(8)隊庁舎新設等土木工 事	宮古島駐屯地	15カ月	令和9年4月～ 令和10年3月	土木一式工事	隊庁舎(RC造4階建 約5,200m ²) 新設、保管庫B(RC造平屋建 約13 0m ²)新設、アンテナ展開地(約4,9 00m ²)に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:15億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※13

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
16	陸自宮古島(8)外柵整備土木その他 工事	保良訓練場	17カ月	令和9年4月～ 令和10年3月	土木一式工事	【保良訓練場】 外柵整備に係る土木工事及び設備工 事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	10月9日	10月21日	11月27日	12月9日	工事規模：5億円以上9億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※14
17	陸自宮古島外(8)宿舎環境整備等土 木その他工事	宮古島市 宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島分屯基地	30カ月	令和8年10月～ 令和11年3月	土木一式工事	【宮古島市】 軟水化処理装置新設に係る土木工 事、設備工事一式、詳細図等作成業 務 【宮古島駐屯地】 保管庫A新設(RC造2階建 約1, 20 0m2)に係る土木工事一式) 【保良訓練場】 整備場(RC造平屋建 約1, 800m 2)新設、詳細図等作成業務 【宮古島分屯基地】 倉庫(RC造平屋建 約340m2)新設 に係る土木工事一式、詳細図等作成 業務	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月5日	7月8日	8月31日	9月10日	工事規模：20億円以上30億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「完全週休2 日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※15
18	久米島(8)造成工事	久米島分屯基地	8カ月	令和8年11月～ 令和9年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月29日	7月1日	8月24日	9月3日	工事規模：9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「完全週休2 日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※16
19	普天間(8)格納庫B改修土木工事	普天間飛行場	8カ月	令和8年11月～ 令和9年3月	土木一式工事	格納庫B(RC-1(一部SRC-2)約2, 8 00m2)に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	4月24日	5月13日	6月19日	7月1日	工事規模：3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※17
20	嘉手納(8)給水施設新設土木工事	嘉手納飛行場	18カ月	令和9年3月～ 令和10年3月	土木一式工事	給水タンク新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 県内)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模：1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※18
21	嘉手納(8)工場新設土木造成工事	嘉手納飛行場	29か月	令和9年4月～ 令和9年7月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※35
22	瑞慶覧(R8)管理棟新設土木工事	キャンプ・瑞慶覧	9カ月	令和8年9月～ 令和9年3月	土木一式工事	管理棟新設(RCー2 延べ面積約2, 000m2)新設に係る付帯土木工事一 式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	4月3日	4月15日	5月29日	6月10日	工事規模：5億円以上9億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2 日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※19

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
23	瑞慶覧(8)消防署新設土木その他工事(その1)	キャンプ・瑞慶覧	20カ月	令和8年11月～ 令和10年3月	土木一式工事	消防署新設(RC-1 約910㎡)に係る土木工事一式及び電気切り直し工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	5月22日	6月24日	7月10日	7月22日	工事規模:5億円以上、9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※20
24	ハンセン(R8)資材置場整備土木工事	キャンプ・ハンセン	30カ月	令和9年10月～ 令和11年3月	土木一式工事	資材置き場 約3,000㎡、 仮設道路整備一式、 詳細図作成等業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月12日	7月15日	9月7日	9月17日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※21
25	シュワブ(R8)仮設道路工事	キャンプ・シュワブ	22カ月	令和9年7月～ 令和10年11月	土木一式工事	橋梁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月23日	11月25日	1月18日	1月28日	工事規模:15億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※22
26	シュワブ(R8)K-8護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	6カ月	令和9年5月～ 令和9年7月	土木一式工事	護岸工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月23日	11月25日	1月18日	1月28日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※23
27	シュワブ(R8)N-6護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	24カ月	令和8年10月～ 令和10年8月	土木一式工事	護岸工事及び中仕護岸工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月7日	9月16日	11月9日	11月19日	工事規模:30億円以上50億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※24
28	シュワブ(R8)埋立工事	キャンプ・シュワブ	16カ月	令和9年3月～ 令和10年1月	土木一式工事	埋立工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (拡大施工能力 評価型)	6月5日	6月17日	7月24日	8月5日	工事規模:9億円以上、15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※25
29	シュワブ(R8)造成工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	22カ月	令和8年10月～ 令和10年5月	土木一式工事	造成工事約970,000m ³ 仮設物維持管理一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月3日	5月13日	6月29日	7月9日	工事規模:400億円以上、500億円 未満、金銭的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※26

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
30	シュワブ(R8)造成工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	22カ月	令和8年10月～ 令和10年5月	土木一式工事	造成工事約970, 000m3	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月3日	5月13日	6月29日	7月9日	工事規模:300億円以上、400億円 未満、金銭的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※27
31	シュワブ(R8)造成工事(3工区)	キャンプ・シュワブ	22カ月	令和8年10月～ 令和10年5月	土木一式工事	造成工事約236, 000m3	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月3日	5月13日	6月29日	7月9日	工事規模:50億円以上、100億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※28
32	シュワブ(R8)雨水排水工事	キャンプ・シュワブ	27カ月	令和9年3月～ 令和11年3月	土木工事一式	雨水排水(推進工)工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月4日	10月14日	11月30日	12月10日	工事規模:9億円以上、15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以 上) 「国内実績」 「完全週休2 日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※29
33	シュワブ(R8)運動施設等新設等土木 工事	キャンプ・シュワブ	20カ月	令和8年12月～ 令和10年8月	土木一式工事	運動施設新設一式 道路新設一式	総合評価方式 技術提案評価型 (拡大地域評価 型)	9月4日	10月14日	11月30日	12月10日	工事規模:15億円以上、20億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替 制)」	※30
34	シュワブ(R8)道路整備土木工事(その 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※31
35	シュワブ(R8)美謝川整備工事(1工 区)	キャンプ・シュワブ	22カ月	令和8年12月～ 令和10年7月	土木一式工事	水路整備(暗渠等)一式	総合評価方式 技術提案評価型 (拡大地域評価 型)	5月29日	7月1日	8月7日	8月28日	工事規模:15億円以上、20億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替 制)」	※32
36	シュワブ(R8)美謝川整備工事(2工 区)	キャンプ・シュワブ	22カ月	令和8年12月～ 令和10年7月	土木一式工事	開水路等工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月29日	7月1日	8月24日	9月3日	工事規模:9億円以上、15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以 上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交替 制)」	※33

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
37	シュワブ(R8)道路整備土木その他工事	キャンブシュワブ	17ヵ月	令和9年6月～ 令和10年5月	土木一式工事	道路整備工事一式 構内電線路工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模：5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※36
38													
39													
40													
41													
42													
43													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(8)立体駐車場新設電気その他工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※取りやめ	※1
2	陸自那覇(8)隊庁舎新設等電気その他工事	那覇基地	37カ月	令和9年4月～ 令和12年3月	電気工事	【那覇基地】 隊庁舎(RC造6階建 約8,000m ²) 新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月30日	11月11日	12月18日	1月7日	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※2
3	陸自那覇(8)南宿舎新設電気その他工事	那覇訓練場	28カ月	令和9年3月～ 令和11年3月	電気工事	宿舎(RC造6階建 約2,500m ²)3 棟新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※3
4	海自那覇外(8)格納庫改修等電気その他工事	那覇基地	28カ月	令和9年3月～ 令和11年2月	電気工事	【海自那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約5,000m ²)改修に係る電気・通信 工事一式 【空自那覇基地】 鉄塔(S造 約15m)2棟新設に係る 電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月17日	7月29日	9月11日	9月30日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※4
5	空自那覇(8)構内配電線路整備工事	那覇基地	20カ月	令和9年3月～ 令和10年3月	電気工事	構内配電線路・構内通信線路整備に 係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※5
6	空自那覇外(8)照明器具更新工事	那覇基地 那覇駐屯地	20カ月	令和9年4月～ 令和11年6月	電気工事	【那覇基地】 LED化改修に係る電気工事、機械工 事一式 【那覇駐屯地】 LED化改修に係る電気工事一式	価格競争	9月4日	9月16日	10月23日	11月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※6
7	空自那覇(8)格納庫新設等電気その他工事	那覇基地	25カ月	令和9年6月～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約 8,100m ²)新設等に係る電気・通信 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月11日	10月21日	12月7日	12月17日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※7

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	空自那覇(8)隊舎新設電気その他工事	那覇基地	29カ月	令和9年2月～ 令和11年3月	電気工事	隊舎(RC造2階建 約1,600m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※8
9	空自那覇(8)車庫新設電気その他工事	那覇基地	19カ月	令和9年2月～ 令和10年4月	電気工事	車庫(S造平屋建 約1,500m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月23日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※9
10	南那覇(8)構内通信線路整備工事	那覇訓練場	21カ月	令和8年9月～ 令和9年12月	電気通信工事	構内通信線路整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	5月1日	5月20日	6月26日	7月8日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※10
11	沖縄基地隊(8)照明器具更新工事	沖縄基地隊	17カ月	令和9年1月～ 令和10年3月	電気工事	LED化改修に係る電気工事一式	価格競争	10月9日	10月21日	11月20日	12月2日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※11
12	沖縄基地隊(8)隊庁舎新設電気その他工事	沖縄基地隊	42カ月	令和9年7月～ 令和12年8月	電気工事	隊庁舎(RC造6階建 約6,700m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月23日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※12
13	勝連(8)立体駐車場新設電気その他工事	勝連分屯地	27カ月	令和9年4月～ 令和11年3月	電気工事	立体駐車場(RC造2階建 約5,700m ²)新設に係る電気・通信工事、機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 県内)	9月11日	9月30日	11月6日	11月18日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※13
14	陸自宮古島(8)保管庫B新設電気その他工事	宮古島駐屯地	15カ月	令和9年4月～ 令和10年3月	電気工事	保管庫B(RC造平屋建 約130m ²)新設に係る電気・通信工事、機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月2日	10月14日	11月20日	12月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※14

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	空自宮古島(8)倉庫新設等電気その他工事	宮古島分屯基地	17カ月	令和9年4月～ 令和10年3月	電気工事	倉庫(RC造平屋建 約340m2)新設に係る電気・通信工事、機械工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	9月4日	9月16日	10月30日	11月11日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※15
16	シュワブ(R8)通信線路工事	キャンプ・シュワブ	18カ月	令和8年12月～ 令和10年3月	電気通信工事	構内外線工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	6月26日	7月8日	8月21日	9月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※16
17	シュワブ(R8)道路整備電気その他工事(その1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※17
18													
20													
21													
22													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(8)立体駐車場新設機械工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※1
2	陸自那覇外(8)隊庁舎新設等機械その他工事	那覇基地 糸満市	37カ月	令和9年4月～ 令和12年3月	管工事	【那覇基地】 隊庁舎(RC造6階建 約8,000m ²) 新設に係る機械工事一式 【糸満市】 宿舎3棟の昇降機改修に係る機械工事、電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月9日	11月11日	1月5日	1月14日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※2
3	陸自那覇(8)南宿舎新設機械工事	那覇訓練場	28カ月	令和9年3月～ 令和11年3月	管工事	宿舎(RC造6階建 約2,500m ²)3 棟新設に係る機械工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事(現場非閉所 型・交替制)」	※3
4	海自那覇(8)格納庫改修機械工事	那覇基地	28カ月	令和9年3月～ 令和11年2月	管工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約5,000m ²)改修に係る機械工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月17日	7月29日	9月11日	9月30日	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※4
5	空自那覇(8)格納庫新設等機械工事	那覇基地	25カ月	令和9年6月～ 令和11年3月	管工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8,100m ²)新設等に係る機械工事 一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月11日	10月21日	12月7日	12月17日	工事規模:9億円以上15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 ※追加工事あり	※5
6	空自那覇(8)隊舎新設機械工事	那覇基地	29カ月	令和9年2月～ 令和11年3月	管工事	隊舎(RC造2階建 約1,600m ²)新 設に係る機械工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月16日	10月28日	12月4日	12月16日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事(土日)」	※6
7	空自那覇(8)空調機更新機械その他 工事	那覇基地	21カ月	令和8年11月～ 令和10年4月	管工事	空調機更新に係る機械工事、電気工 事、建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※7

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	空自那覇(8)車庫新設機械工事	那覇基地	19カ月	令和9年2月～ 令和10年4月	管工事	車庫(S造平屋建 約1,500m ²)新 設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	10月23日	11月4日	12月11日	12月23日	工事規模：1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※8
9	沖縄基地隊(8)隊庁舎新設機械工事	沖縄基地隊	42カ月	令和9年7月～ 令和12年8月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約6,700m ²) 新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月23日	11月25日	1月18日	1月28日	工事規模：9億円以上15億円未満、金 銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※9
10	与座岳(8)空調機機械更新その他工 事	与座岳分屯基地	21カ月	令和8年11月～ 令和10年4月	管工事	空調機更新に係る機械工事、電気工 事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：3億円以上5億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※10
11	空自宮古島外(8)空調機更新機械そ の他工事	宮古島分屯基地 宮古島市	23カ月	令和8年11月～ 令和10年6月	管工事	【宮古島分屯基地】 空調機更新に係る機械工事、電気工 事一式 【宮古島市】 既設宿舎(14戸)の空調設備新設に係 る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	5月29日	6月10日	7月17日	7月29日	工事規模：1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※11
12	久米島(8)宿舎空調機更新機械工事	久米島分屯基地	20カ月	令和8年11月～ 令和10年3月	管工事	空調機更新に係る機械工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	6月5日	6月17日	7月24日	8月5日	工事規模：3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※12
13	嘉手納(8)給油施設新設等機械継続 工事	嘉手納飛行場	28カ月	令和8年11月～ 令和11年3月	管工事	給油施設新設に係る機械工事一式 「嘉手納(6)給油施設新設機械工事」 の継続工事 既設送油管撤去及び新設に係る機械 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月5日	7月8日	8月31日	9月10日	工事規模：9億円以上、15億円未満、 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※13
14													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	シュワブ(R8)C-1護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	40カ月	令和8年10月～ 令和11年12月	しゅんせつ工 事	C-1護岸工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月15日	6月17日	8月3日	8月18日	工事規模:500億円以上600億円未 満、金銭的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※1
2	シュワブ(R8)C-3護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	20カ月	令和8年11月～ 令和10年5月	しゅんせつ工 事	C-3護岸工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月5日	7月8日	8月31日	9月10日	工事規模:200億円以上、300億円 未満、金銭的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※2
3	シュワブ(R8)護岸(係船機能付)新設 等工事	キャンプ・シュワブ	28カ月	令和8年10月～ 令和10年12月	しゅんせつ工 事	地盤改良工事及び係船機能付護岸工 事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月15日	6月17日	8月3日	8月18日	工事規模:200億円以上、300億円 未満、金銭的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(個人単位)」	※3
4													
5													
6													
7													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	空自那覇外(8)隊舎新設等土質調査	那覇基地 与座岳分屯基地 勝連分屯地	10ヵ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月1日	「公共工事実績」	※1
2	空自那覇外(8)隊舎新設等測量調査	那覇基地 勝連分屯地	10ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月1日	「公共工事実績」	※2
3	石垣(8)隊庁舎新設等測量調査	石垣駐屯地	3ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月17日	7月29日	9月16日	「公共工事実績」	※3
4	国頭外(8)給水管路新設測量調査	国頭受信所 与座岳分屯基地	9ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月3日	7月15日	9月2日	「公共工事実績」	※19
5	嘉手納弾薬庫地区(8)工場新設測量調査	嘉手納弾薬庫地区	11ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」	※4
6	嘉手納弾薬庫地区(8)工場新設土質調査	嘉手納弾薬庫地区	11ヵ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」	※5
7	嘉手納(8)管理棟新設測量等調査	嘉手納飛行場	5ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月8日	「公共工事実績」	※6

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	嘉手納(8)管理棟新設土質調査	嘉手納飛行場	5カ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月8日	「公共工事実績」	※7
9	瑞慶覧(R8)立体駐車場新設測量調査	キャンプ・瑞慶覧	8カ月	測量調査	価格競争 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月2日	「国内実績」 再公告	※8
10	瑞慶覧(R8)立体駐車場新設土質等調査	キャンプ・瑞慶覧	8カ月	土質等調査	価格競争 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月2日	「国内実績」 再公告	※9
11	嘉手納知花地区(R8)倉庫等新設土質調査	嘉手納知花地区	19カ月	土質等調査	価格競争 第三者履行確認	7月3日	7月15日	9月2日	「国内実績」	※10
12	ハンセン(R8)下士官宿舎等新設測量調査	キャンプ・ハンセン	10カ月	測量調査	価格競争 第三者履行確認	3月27日	4月8日	5月26日	「国内実績」	※11
13	ハンセン(R8)下士官宿舎等新設土質調査	キャンプ・ハンセン	10カ月	土質等調査	価格競争 第三者履行確認	3月27日	4月8日	5月26日	「国内実績」	※12
14	ハンセン(R8)文化財試掘調査(その1)	キャンプ・ハンセン	6か月	文化財試掘調査	価格競争 第三者履行確認	7月17日	7月29日	9月16日	「国内実績」	※20
15	ハンセン(R8)文化財試掘調査(その2)	キャンプ・ハンセン	6か月	文化財試掘調査	価格競争 第三者履行確認	7月31日	8月19日	10月7日	「国内実績」	※21

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】										
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
16	シュワブ(R8)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18カ月	水域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月5日	6月17日	9月3日	「国内実績」	※13
17	シュワブ(R8)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18カ月	陸域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月5日	6月17日	9月3日	「国内実績」	※14
18	シュワブ(R8)ジュゴン監視等業務	キャンプ・シュワブ	17カ月	ジュゴン監視等業務一式	公募型プロポーザル方式	7月3日	7月15日	10月8日	「国内実績」	※15
19	シュワブ(R8)環境保全業務	キャンプ・シュワブ	19カ月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	5月22日	6月3日	8月20日	「国内実績」	※16
20	シュワブ(R8)サンゴ類モニタリング等業務	キャンプ・シュワブ	17カ月	サンゴ類モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	7月3日	7月15日	10月8日	「国内実績」	※17
21	シュワブ(R8)底生動物等移動業務	キャンプ・シュワブ	17カ月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	7月3日	7月15日	10月8日	「国内実績」	※18

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	海自那覇(8)火薬庫新設基本検討	那覇基地	7カ月	火薬庫(RC造 地上覆土式1棟)新設に係る基本検討(土木)、土質調査一式、測量調査一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月29日	7月1日	8月28日	「公共工事実績」	※1
2	空自那覇(8)簡易駐機施設新設建築補備設計	—	—	—	—	—	—	—	※3に統合	※2
3	空自那覇(8)簡易駐機施設新設設備その他補備設計	那覇基地	4カ月	簡易駐機施設(S造平屋建 約2, 400m2)24棟新設に係る設計(設備) 簡易駐機施設(S造平屋建 約2, 400m2)24棟新設に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月8日	5月20日	7月8日	「公共工事実績」	※3
4	空自那覇(8)格納庫改修等建築設計	那覇基地	12カ月	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約1, 400m2)改修、庁舎(RC造平屋建 約200m2)解体、庁舎(CB造平屋建 約20m2)解体、局舎(RC造平屋建/地下2階建 約3, 900m2)改修、鉄塔(S造 約10m)2基解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月15日	5月27日	7月15日	「公共工事実績」	※4
5	空自那覇(8)格納庫改修設備設計	那覇基地	12カ月	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約1, 400m2)改修、庁舎(RC造平屋建 約200m2)解体、庁舎(CB造平屋建 約20m2)解体、局舎(RC造平屋建/地下2階建 約3, 900m2)改修、鉄塔(S造 約10m)2基解体に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月15日	5月27日	7月15日	「公共工事実績」	※5
6	空自那覇(8)燃料施設新設建築設計	那覇基地	20カ月	燃料施設2棟新設、燃料施設2棟解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月24日	8月19日	「公共工事実績」	※6
7	空自那覇(8)燃料施設等新設設備設計	那覇基地	20カ月	燃料施設2棟新設、燃料施設2棟解体に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月24日	8月19日	「公共工事実績」	※7

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	空自那覇(8)燃料施設新設土木設計	那覇基地	20力月	燃料施設2棟新設、燃料施設2棟解体に係る設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月22日	6月24日	8月19日	「公共工事実績」	※8
9	国頭(8)給水管路新設調査検討	-	-	-	-	-	-	-	「取りやめ」	※9
10	沖縄基地隊(8)局舎等新設建築設計	沖縄基地隊	14力月	局舎(RC造2階建 約8,000m ²)新設、局舎(RC造2階建 約900m ²)新設、車庫(RC造2階建 約400m ²)新設に係る設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	8月21日	9月30日	11月18日	「公共工事実績」	※10
11	沖縄基地隊(8)局舎等新設設備設計	沖縄基地隊	14力月	局舎(RC造2階建 約8,000m ²)新設、局舎(RC造2階建 約900m ²)新設、車庫(RC造2階建 約400m ²)新設に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月21日	9月2日	10月28日	「公共工事実績」	※11
12	与座岳外(8)鉄塔新設等建築設計	与座岳分屯基地 恩納分屯基地	11力月	【与座岳分屯基地】 鉄塔(S造 約20m ²)新設、鉄塔(S造 約20m ²)解体、局舎(RC造 約300m ²)解体に係る設計(建築) 【恩納分屯基地】 仮設事務所(約90m ²)に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月24日	8月19日	「公共工事実績」	※12
13	久米島外(8)隊庁舎改修等土木設計	久米島分屯基地 恩納分屯基地 那覇基地 沖縄基地隊 与座岳分屯基地	20力月	【久米島分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約1,300m ²)覆土化、隊庁舎(RC造4階建 約4,000m ²)改修に係る設計(土木) 【恩納分屯基地】 受電所(RC造平屋建 約400m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約300m ²)解体 【那覇基地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約1,400m ²)改修 【沖縄基地隊】 局舎(RC造2階建 約8,000m ²)新設、局舎(RC造2階建 約900m ²)新設、車庫(RC造2階建 約400m ²)新設 【与座岳分屯基地】 鉄塔(S造 約20m ²)新設、鉄塔(S造 約20m ²)解体、局舎(RC造 約300m ²)解体	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月15日	6月17日	8月5日	「公共工事実績」	※13

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
14	恩納(8)受電所新設設備設計	恩納分屯基地	19カ月	受電所(RC造平屋建 約400m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約300m ²)解体に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月24日	8月19日	「公共工事実績」	※14
15	与座岳(8)鉄塔新設等設備設計	与座岳分屯基地	9カ月	鉄塔(S造 約20m ²)新設、鉄塔(S造 約20m ²)解体、局舎(RC造1階建 約300m ²)解体、局舎(RC造1階建 約3,200m ²)改修、局舎(RC造1階建 約130m ²)改修、構内通信・構内配電線路整備に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月17日	8月5日	「公共工事実績」	※15
16	空自宮古島(8)空調機新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※16
17	久米島(8)隊庁舎改修等建築設計	久米島分屯基地	20カ月	隊庁舎(RC造4階建 約4,000m ²)改修に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月17日	8月5日	「国内実績」	※17
18	久米島(8)隊庁舎改修等設備設計	久米島分屯基地	20カ月	隊庁舎(RC造4階建 約4,000m ²)改修に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月17日	8月5日	「国内実績」	※18
19	ホワイトビーチ(8)工場新設資料収集業務	ホワイトビーチ	17カ月	保安林解除に係る資料収集業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」	※19
20	普天間(8)食堂改修土木設計	普天間飛行場	17カ月	食堂(RC-1 約3,000m ²)、冷凍庫(RC-1 約300m ²)に係る改修設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月15日	「国内実績」	※20

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
21	普天間(8)食堂改修建築設計	普天間飛行場	17カ月	食堂(RC-1 約3000m ²)、冷凍庫(RC-1 約300m ²)に係る改修設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月15日	5月27日	7月15日	「国内実績」	※21
22	普天間(8)食堂改修設備設計	普天間飛行場	15カ月	食堂(RC-1 約3,000m ²)、冷凍庫(RC-1 約300m ²)に係る改修設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」 再公告	※22
23	普天間(8)電気設備改修調査検討	普天間飛行場	17カ月	普天間飛行場全域の電気設備改修検討・調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月3日	7月22日	「公共実績」	※23
24	普天間(8)給水施設改修調査検討	普天間飛行場	17カ月	普天間飛行場東側、南側の上水道管及び普天間飛行場全域の上水道バルブ・消火栓の改修検討・調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月24日	8月19日	「公共実績」	※24
25	那覇港湾施設(R8)基本設計	沖縄県浦添市	18カ月	那覇港湾施設に係る基本設計	公募型プロポーザル方式	6月19日	7月1日	9月17日	「公共工事実績」	※25
26	瑞慶覧(R8)連絡通路基本検討	キャンプ・瑞慶覧	30カ月	国道330号に架かる連絡通路の基本検討業務	公募型プロポーザル方式	6月19日	7月1日	9月17日	「公共工事実績」	※26
27	瑞慶覧(R8)既設建物解体設計	キャンプ瑞慶覧	21カ月	既設建物解体設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月3日	4月15日	6月10日	「国内実績」	※27
28	瑞慶覧(R8)家族住宅新設基本設計	キャンプ・瑞慶覧	18カ月	基本設計	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	6月19日	7月22日	9月17日	「国内実績」	※28

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
29	瑞慶覧(R8)家族住宅新設総合設計	キャンプ・瑞慶覧	18か月	家族住宅新設に係る建築、設備及び土木設計	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性	11月6日	12月9日	2月10日	「国内実績」	※29
30	瑞慶覧(R8)立体駐車場等新設建築設計	キャンプ・瑞慶覧	22カ月	立体駐車場新設(2棟)に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月19日	4月1日	5月27日	「国内実績」	※30
31	瑞慶覧(R8)事務所新設建築設計(その1)	キャンプ・瑞慶覧	17カ月	事務所新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月31日	8月19日	10月14日	「国内実績」	※31
32	瑞慶覧(R8)事務所新設建築設計(その2)	キャンプ・瑞慶覧	21カ月	事務所新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月3日	4月15日	6月10日	「国内実績」	※32
33	瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設建築設計	キャンプ・瑞慶覧	22カ月	下士官宿舎新設(2棟)に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月19日	4月1日	5月27日	「国内実績」	※33
34	瑞慶覧(R8)食堂新設建築設計	キャンプ・瑞慶覧	21カ月	食堂新設に係る建築設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	4月3日	5月13日	7月1日	「国内実績」	※34
35	瑞慶覧(R8)立体駐車場等新設設備設計	キャンプ・瑞慶覧	20カ月	立体駐車場新設(2棟)、事務所(その1)新設、事務所(その2)、食堂新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月22日	7月24日	「国内実績」 再公告	※35

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
36	ハンセン外(R8)下士官宿舎等新設設備設計	キャンプ・瑞慶覧 キャンプ・ハンセン	20カ月	【キャンプ・瑞慶覧】 下士官宿舎新設(2棟)及び事務所(その2)新設に係る設備設計 【キャンプハンセン】 下士官宿舎2棟、将校宿舎(1棟)、通信施設及び通信局舎新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月22日	7月24日	「国内実績」 再公告	※36
37	瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設土木設計	キャンプ・瑞慶覧	21カ月	下士官宿舎新設(2棟)、立体駐車場新設(2棟)、事務室(その1)新設、食堂新設、事務所(その2)新設に係る付帯土木設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	3月27日	4月28日	6月24日	「国内実績」	※37
38	ハンセン(R8)下士官宿舎等新設土木設計	キャンプ・ハンセン	21カ月	下士官宿舎(2棟)及び将校宿舎(1棟)、通信施設及び通信局舎新設に係る新設付帯土木設計 污水处理施設新設に係る要求性能書作成業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	3月27日	4月28日	6月24日	「国内実績」	※38
39	ハンセン(R8)下士官宿舎等新設建築設計	キャンプ・ハンセン	22カ月	下士官宿舎(2棟)及び将校宿舎(1棟)、通信施設及び通信局舎に係る新設建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月27日	4月8日	6月3日	「公共工事実績」	※39
40	嘉手納知花地区(R8)道路整備土木その他設計	嘉手納知花地区	28か月	道路新設土木及び設備設計、地質調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月7日	9月16日	11月11日	「公共工事実績」	※40
41	シュワブ(R8)飛行場施設新設基本設計	キャンプ・シュワブ	28カ月	基本設計一式 管制塔、局舎、滑走路、航空灯火 等に係る実施設計	公募型プロポーザル方式	7月3日	7月15日	10月8日	「公共工事実績」	※41
42	那覇港湾施設(R8)技術検討業務	浦添市	9カ月	那覇港湾施設に係る技術検討	公募型プロポーザル方式	6月12日	6月24日	9月10日	「公共工事実績」	※42

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(8)立体駐車場新設等建築工事監理業務	那覇駐屯地	20ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月21日	12月9日	「公共工事実績」	※1
2	陸自那覇(8)隊庁舎新設建築工事監理業務	那覇基地	42ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月28日	12月16日	「公共工事実績」	※2
3	陸自那覇(8)南宿舎新設建築工事監理業務	那覇訓練場	27ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月18日	1月13日	「公共工事実績」	※3
4	海自那覇(8)格納庫改修建築工事監理業務	那覇基地	27ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月28日	12月16日	「公共工事実績」	※4
5	空自那覇(8)既設建物解体工事監理業務	那覇基地	8ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月18日	10月7日	11月25日	「公共工事実績」	※5
6	空自那覇(8)簡易駐機施設新設建築工事監理業務	那覇基地	27ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月21日	12月9日	「公共工事実績」	※6
7	空自那覇(8)隊舎新設等建築工事監理業務	那覇基地	32ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月21日	12月9日	「公共工事実績」	※7

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	空自那覇(8)鉄塔新設建築工事監理業務	那覇基地	21ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月28日	9月9日	11月4日	「公共工事実績」	※8
9	南那覇(8)病院新設建築その他工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※9
10	勝連(8)立体駐車場新設建築工事監理業務	勝連分屯地	27ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月13日	11月25日	1月20日	「公共工事実績」	※10
11	沖縄基地隊(8)隊庁舎新設建築工事監理業務	沖縄基地隊	42ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月2日	10月14日	12月2日	「公共工事実績」	※11
12	陸自宮古島(8)保管庫B新設建築工事監理業務	宮古島駐屯地	15ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月28日	12月16日	「公共工事実績」	※12
13	空自宮古島外(8)倉庫新設等建築工事監理業務	宮古島分屯基地 石垣駐屯地	21ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月10日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」	※13
14	与那国(8)鉄塔改修建築工事監理業務	与那国駐屯地	19ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月23日	11月4日	12月23日	「公共工事実績」	※14

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	北大東島(8)宿舍新設建築工事監理業務	北大東村	20ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月30日	11月11日	1月7日	「公共工事実績」	※15
16	陸自那覇外(8)土木工事監理業務	那覇駐屯地 那覇訓練場 那覇基地 那覇市	31ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月4日	9月16日	11月11日	「公共工事実績」	※16
17	陸自那覇(8)宿舍新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※16に統合	※17
18	陸自那覇(8)南宿舍新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※16に統合	※18
19	空自那覇(8)給水施設新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※23に統合	※19
20	空自那覇(8)簡易駐機施設新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※23に統合	※20
21	空自那覇(8)隊舎新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※23に統合	※21

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
22	空自那覇(8)車庫新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※23に統合	※22
23	空自那覇(8)土木工事監理業務	那覇基地	33カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月29日	6月10日	7月30日	「公共工事実績」	※23
24	沖縄訓練場(8)土木工事監理業務	沖縄訓練場	19カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月27日	12月9日	2月10日	「公共工事実績」	※24
25	勝連(8)立体駐車場新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※26に統合	※25
26	沖縄基地隊外(8)土木工事監理業務	沖縄基地隊 勝連分屯地	42カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月2日	10月14日	12月2日	「国内実績」	※26
27	石垣(8)外柵等新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※27
28	石垣(8)法面整備土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※28

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
29	宮古島(8)整備場新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※29
30	陸自宮古島外(8)土木工事監理業務	宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島分屯基地 宮古島市 石垣駐屯地 久米島分屯基地 与那国駐屯地	32ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月3日	7月22日	「公共工事実績」	※30
31	陸自宮古島(8)保管庫B新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※31
32	陸自宮古島(8)保管庫A新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※32
33	陸自宮古島(8)外柵整備土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※33
34	陸自宮古島(8)宿舎環境整備土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※34
35	空自宮古島(8)倉庫新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※35

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
36	与那国(8)鉄塔改修土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※36
37	久米島(8)土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※30に統合	※37
38	北大東島(8)宿舍新設土木工事監理業務	北大東村	20ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月30日	11月11日	1月7日	「国内実績」	※38
39	陸自那覇外(8)立体駐車場新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※一部取りやめ	※39
40	陸自那覇(8)保管庫新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※42に統合	※40
41	陸自那覇(8)照明器具更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※42に統合	※41
42	陸自那覇外(8)隊庁舎新設等設備工事監理業務	那覇基地 那覇駐屯地 糸満市	42ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月24日	8月5日	10月7日	「公共工事実績」 ※43を統合	※42

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
43	陸自那覇(8)宿舍昇降機改修設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※42に統合	※43
44	陸自那覇外(8)南宿舍新設等設備工事監理業務	那覇訓練場 那覇基地	31カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月26日	7月8日	8月28日	「公共工事実績」	※44
45	海自那覇(8)格納庫改修設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※44に統合	※45
46	空自那覇(8)構内配電線路整備設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※44に統合	※46
47	空自那覇(8)給水施設新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※44に統合	※47
48	空自那覇(8)照明器具更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※44に統合	※48
49	空自那覇(8)簡易駐機施設新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※44に統合	※49

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
50	空自那覇(8)格納庫新設等設備工事監理業務	那覇基地	31カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月26日	7月8日	8月28日	「公共工事実績」	※50
51	空自那覇(8)隊舎新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※50に統合	※51
52	空自那覇(8)鉄塔新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※50に統合	※52
53	空自那覇(8)空調機更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※50に統合	※53
54	空自那覇(8)車庫新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※50に統合	※54
55	空自那覇(8)駐機場整備設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※50に統合	※55
56	勝連(8)立体駐車場新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※58に統合	※56

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
57	沖縄基地隊(8)照明器具更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※58に統合	※57
58	沖縄基地隊外(8)隊庁舎新設設備工事監理業務	沖縄基地隊 勝連分屯地	45カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月2日	10月14日	12月2日	「公共工事実績」	※58
59	与座岳(8)鉄塔新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※59
60	与座岳(8)空調機更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※50に統合	※60
61	石垣(8)外柵等新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※61
62	陸自宮古島外(8)設備工事監理業務	宮古島駐屯地 宮古島分屯基地 与那国駐屯地 久米島 北大東村	31カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月11日	9月30日	11月18日	「公共工事実績」 再公告	※62
63	陸自宮古島(8)外柵整備設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※63

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
64	陸自宮古島(8)宿舎環境整備設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※64
65	空自宮古島(8)倉庫新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※65
66	空自宮古島(8)空調機更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※66
67	与那国(8)鉄塔改修設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※67
68	久米島(8)宿舎空調機更新設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※68
69	北大東島(8)宿舎新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※62に統合	※69
70	沖縄防衛局(8)施設整備設計進捗管理等業務	沖縄防衛局管内	9か月	設計進捗状況の管理等	公募型プロポーザル方式	8月28日	9月9日	11月26日	「公共工事実績」	※87

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
71	嘉手納(8)工場新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※No.71へ統合	※70
72	嘉手納(8)給油施設等新設設備工事監理業務	嘉手納飛行場	17カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月17日	8月5日	「公共工事実績」	※71
73	嘉手納(8)土木工事監理業務	嘉手納飛行場	17カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月24日	8月5日	10月7日	「国内実績」	※72
74	瑞慶覧外(8)消防署新設等土木工事監理業務	キャンプ・瑞慶覧	17カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月3日	7月22日	「国内実績」	※73
75	瑞慶覧(8)消防署新設設備工事監理業務	キャンプ・瑞慶覧	17カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月3日	7月22日	「国内実績」	※74
76	瑞慶覧(R8)統括事業監理業務	キャンプ・瑞慶覧	26カ月	統括事業監理業務	公募型プロポーザル方式	11月6日	11月18日	2月10日	「公共工事実績」	※75
77	瑞慶覧(R8)既設建物解体工事監理業務	キャンプ・瑞慶覧	19カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業参加型	8月21日	9月2日	10月28日	「国内実績」	※88

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
78	ハンセン(R8)統括事業監理業務	キャンプ・ハンセン	31カ月	統括事業監理業務	公募型プロポーザル方式	5月22日	6月3日	8月20日	「公共工事実績」	※76
79	ハンセン(R8)資材置場整備土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	26カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	11月11日	1月7日	「国内実績」	※89
80	シュワブ(R8)隊舎新設等建築工事監理業務	キャンプ・シュワブ	44カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業参加型	7月10日	7月22日	9月16日	「国内実績」	※77
81	シュワブ(R8)土木工事監理業務(その1)	キャンプ・シュワブ	21カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 県内企業参加型	4月17日	5月7日	6月24日	「公共工事実績」	※78
82	シュワブ(R8)土木工事監理業務(その2)	キャンプ・シュワブ	15カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 県内企業参加型	7月10日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」 再公告	※79
83	シュワブ(R8)土木工事監理業務(その3)	キャンプ・シュワブ	35カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 県内企業参加型	5月15日	5月27日	7月15日	「公共工事実績」	※80
84	シュワブ(R8)設備工事監理業務(その1)	キャンプ・シュワブ	20カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業参加型	5月22日	6月3日	7月22日	「公共工事実績」	※81

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
85	シュワブ(R8)設備工事監理業務(その2)	キャンプ・シュワブ	35カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月3日	7月22日	「公共工事実績」	※82
86	シュワブ(R8)設備工事監理業務(その3)	キャンプ・シュワブ	30カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	12月4日	12月16日	「公共工事実績」	※83
87	シュワブ(R8)統括事業監理業務(その2)	キャンプ・シュワブ	39カ月	統括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	11月6日	11月18日	2月10日	「公共工事実績」	※84
88	シュワブ(R8)技術支援業務	キャンプ・シュワブ	42カ月	海上工事技術支援一式	公募型プロポーザル方式	6月5日	6月17日	9月3日	「公共工事実績」	※85
89	普天間外(8)格納庫A改修等土木工事監理業務	普天間飛行場	24カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」	※86
90										
91										
92										

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。