

沖 縄 防 衛 局
調 達 部 委 託

沖縄防衛局（4）
資材価格等調査業務（その1）

報 告 書

-建築-

令和5年 3月

一般財団法人 経 済 調 査 会

目 次

I. 調査概要

1. 調査目的	1
2. 調査内容	1
3. 調査品目	1
4. 調査対象地区	1
5. 調査条件	1
6. 調査実施期間	1
7. 調査方法	1
8. 価格の決定方法	1
9. 成果品	1
10. 調査実施機関	1

II. 調査結果

1. 共通仮設	2, 8 1, 8 4
2. 土 工	6
3. 鉄 筋	7, 7 8
4. 型 枠	9
5. 鉄 骨	1 2
6. ブロック	1 3
7. 防 水	1 4
8. 石	1 7
9. タ イ ル	2 0
1 0. 木	2 2
1 1. 屋根及び樋	2 3, 3 2
1 2. 金 属	2 5
1 3. 左 官	3 3
1 4. 建 具	3 4
1 5. ガ ラ ス	3 5, 8 3
1 6. 塗 装	4 0, 7 9
1 7. 内 装	4 1
1 8. 仕上げユニット	4 6, 5 8
1 9. 改 修	6 3
2 0. 解 体	6 7
2 1. 資 材	5 7, 7 1, 8 0, 8 2, 8 5

I . 調 査 概 要

I. 調査概要

1. 調査目的

本調査は、沖縄防衛局管内における建築工事に係る建設資材等の実勢価格を調査し、積算価格算出のための基礎資料を得ることを目的とする。

2. 調査内容

沖縄防衛局調達部建築課における年度単価（施工単価等）資料の収集、実勢価格の調査を行う。

3. 調査品目

品目は業務監督官より指示を受けた 1250 点を対象とする。

4. 調査対象地区

記載されている項目を除き、沖縄県内（離島を除く）とする。

5. 調査条件

- 1) 実勢価格の調査対象業者は資材を納入している販売業者または、当該資材を購入している請負業者とする。
- 2) 実勢価格は、メーカーまたは販売業者が需要者（主として建設業者）に販売する大口需要者現場渡し価格とする。
- 3) 資材の仕様については「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」による。

6. 調査実施期間

積算資料 3 月号及び建築施工単価冬号の調査期間とする。

7. 調査方法

上記対象事業所に対する郵送調査及び電話等による通信調査を実施し、必要に応じて面接調査を行う。

8. 価格の決定方法

上記の条件下で調査した価格の内、原則として最も頻度の高い取引価格（最頻値）をもって報告価格とした。

9. 成果品

資材等実勢価格報告書（A4 版）1 部、RIBC 対応電子データ（CD-R 版）1 枚

10. 調査実施機関

一般財団法人 経済調査会 沖縄支部・建築統括部建築調査室

Ⅱ. 調 査 結 果

1. 共通仮設

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1	1	B913100501 9000000000 0000000	平板載荷試験(報告書作成含む)	設計地耐力10t以下(単サイクル試験)	か所	試験費	160,000	160,000	
2	3	B913100502 1000000000 0000000	平板載荷試験(報告書作成含む)	設計地耐力30t以下(単サイクル試験)	か所	試験費	180,000	180,000	
3	5	B900012903 9019000000 0000000	化学物質濃度測定(報告書作成含む)	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン(以上5物質対象)	室	試験費	10,200	10,200	分析から報告書作成まで。1室50m2以下の価格。
4	6	B913109201 9000000000 0000000	アスベスト分析調査(報告書作成含む)	定性分析(JIS A1481-1)	検体	試験費	36,000	6,000	
5	7	B913109202 9000000000 0000000	アスベスト分析調査(報告書作成含む)	定性分析(JIS A1481-2)	検体	試験費	36,000	36,000	
6	8	B913109203 9000000000 0000000	アスベスト分析調査(報告書作成含む)	定量分析(JIS A1481-3)	検体	試験費	18,000	18,000	
7	9	B913100102 9059000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業中 装置排出口 測定点 1点/室	ヶ所	試験費	30,000	30,000	1検体/ヶ所の価格。
8	10	B913100102 9029000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業中 装置排出口 測定点 2点/室	ヶ所	試験費	60,000	60,000	2検体/ヶ所の価格。
9	11	B913100103 9039000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業中 施工区画周辺 測定点 1方向 1点	ヶ所	試験費	30,000	30,000	1検体/ヶ所の価格。
10	12	B913100103 9069000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業中 施工区画周辺 測定点 2方向各1点	ヶ所	試験費	60,000	60,000	2検体/ヶ所の価格。
11	13	B913100103 9109000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業中 施工区画周辺 測定点 3方向各1点	ヶ所	試験費	90,000	90,000	3検体/ヶ所の価格。
12	14	B913100103 9079000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業中 施工区画周辺 測定点 4方向各1点	ヶ所	試験費	120,000	120,000	4検体/ヶ所の価格。
13	15	B913100104 9089000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業後 室内 測定点 2点/室(50㎡/室以下)	ヶ所	試験費	60,000	60,000	2検体/ヶ所の価格。
14	16	B913100104 9049000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業後 室内 測定点 3点/室(300㎡/室以下)	ヶ所	試験費	90,000	90,000	3検体/ヶ所の価格。
15	17	B913100105 9099000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業後 施工区画周辺 測定点 1点	ヶ所	試験費	30,000	30,000	1検体/ヶ所の価格。
16	18	B913100105 9019000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業後 施工区画周辺 測定点 2点	ヶ所	試験費	60,000	60,000	2検体/ヶ所の価格。
17	19	B913100105 9119000000 0000000	アスベスト粉塵濃度測定(報告書作成含む)	作業後 施工区画周辺 測定点 3点	ヶ所	試験費	90,000	90,000	3検体/ヶ所の価格。
18	20	B911111000 0000000000 0000000	六価クロム溶出試験		検体	試験費	7,500	7,500	
19	21	B913100602 9000000000 0000000	PCB含有シーリング分析費	分析費用※二次判定(分析費用)	検体	試験費	20,000	20,000	
20	22	B913100201 9000000000 0000000	超音波探傷試験(報告書作成含む)	第三者試験	か所	試験費	4,400	4,400	

1. 共通仮設

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
21	23	B913142202 9019000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	単管ハーフ組 H1200 基本料金	m	賃料	72.5	72.5	賃貸業者置場渡し・戻し。
22	24	B913142202 9029000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	単管ハーフ組 H1200 1ヶ月賃料	m	賃料	69.3	69.3	賃貸業者置場渡し・戻し。単位変更：m→m・月。
23	25	B913142202 9079000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	単管ハーフ組 H1200 全損(買い取り)設置手間含まず	m	材料費 現場持込	2,730	2,730	滅失価格
24	26	B913142202 9089000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	単管ハーフ組 H1200 架け手間	m	手間のみ	990	990	
25	27	B913142202 9099000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	単管ハーフ組 H1200 払い手間	m	手間のみ	420	420	
26	28	B913142202 9149000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	単管ハーフ組 H1200 往復30km程度	m	運搬費	80	150	
27	29	B913142203 9019000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(杉巾木共) 基本料金	m	賃料	445	445	賃貸業者置場渡し・戻し。
28	30	B913142203 9029000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(杉巾木共) 1ヶ月賃料	m	賃料	313	313	賃貸業者置場渡し・戻し。単位変更：m→m・月。
29	31	B913142203 9079000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(杉巾木共) 全損(買い取り)設置手間含まず	m	材料費 現場持込	10,500	10,500	滅失価格
30	32	B913142203 9089000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(杉巾木共) 架け手間	m	手間のみ	1,240	1,240	
31	33	B913142203 9099000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(杉巾木共) 払い手間	m	手間のみ	640	640	
32	34	B913142203 9149000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(杉巾木共) 往復30km程度	m	運搬費	235	300	
33	35	B913142204 9019000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(上部有刺鉄線・杉巾木共) 基本料金	m	賃料	448	448	賃貸業者置場渡し・戻し。
34	36	B913142204 9029000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(上部有刺鉄線・杉巾木共) 1ヶ月賃料	m	賃料	316	316	賃貸業者置場渡し・戻し。単位変更：m→m・月。
35	37	B913142204 9079000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(上部有刺鉄線・杉巾木共) 全損(買い取り)設置手間含まず	m	材料費 現場持込	10,600	10,600	滅失価格
36	38	B913142204 9089000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(上部有刺鉄線・杉巾木共) 架け手間	m	手間のみ	2,140	2,140	
37	39	B913142204 9099000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(上部有刺鉄線・杉巾木共) 払い手間	m	手間のみ	1,050	1,050	
38	40	B913142204 9149000000 0000000	仮囲い(単管、金網フェンス)	金網フェンス(上部有刺鉄線・杉巾木共) 往復30km程度	m	運搬費	310	350	
39	41	B913142401 9019000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W3000 程度 基本料金	か所	賃料	7,090	10,800	賃貸業者置場渡し・戻し。
40	42	B913142401 9029000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W3000 程度 1ヶ月賃料	か所	賃料	3,750	5,100	賃貸業者置場渡し・戻し。単位変更：か所→か所・月。

1. 共通仮設

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
41	43	B913142401 9079000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W3000 程度 全損	か所	材料費 現場持込	77,600	97,000	滅失価格
42	44	B913142401 9099000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W3000 程度 架け手 間	か所	手間のみ	5,800	5,800	片開きタイプとする。
43	45	B913142401 9109000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W3000 程度 払い手 間	か所	手間のみ	3,900	3,900	片開きタイプとする。
44	46	B913142401 9149000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W3000 程度 往復30 km程度	か所	運搬費	9,500	9,500	
45	47	B913142402 9019000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W6000 程度 基本 料金	か所	賃料	13,300	18,200	賃貸業者置場渡し・戻 し。
46	48	B913142402 9029000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W6000 程度 1ヶ月 賃料	か所	賃料	7,080	7,200	賃貸業者置場渡し・戻 し。 単位変更：か所 →か所・月。
47	49	B913142402 9079000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W6000 程度 全損	か所	材料費 現場持込	127,000	159,000	滅失価格
48	50	B913142402 9099000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W6000 程度 架け手 間	か所	手間のみ	6,000	6,000	片開きタイプとする。
49	51	B913142402 9109000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W6000 程度 払い手 間	か所	手間のみ	4,100	4,100	片開きタイプとする。
50	52	B913142402 9149000000 0000000	仮設ゲート	クロスゲート H1800 W6000 程度 往復30 km程度	か所	運搬費	10,000	10,000	
51	53	B913142403 9019000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W5400 程度 基本 料金	か所	賃料	20,400	25,000	賃貸業者置場渡し・戻 し。
52	54	B913142403 9029000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W5400 程度 1ヶ月 賃料	か所	賃料	7,080	9,600	賃貸業者置場渡し・戻 し。 単位変更：か所 →か所・月。
53	55	B913142403 9079000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W5400 程度 全損	か所	材料費 現場持込	157,000	246,000	滅失価格
54	56	B913142403 9099000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W5400 程度 架け手 間	か所	手間のみ	28,000	35,400	
55	57	B913142403 9109000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W5400 程度 払い手 間	か所	手間のみ	18,500	23,600	
56	58	B913142403 9149000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W5400 程度 往復3 0km程度	か所	運搬費	11,200	19,200	
57	59	B913142404 9019000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W7200 程度 基本 料金	か所	賃料	25,100	32,000	賃貸業者置場渡し・戻 し。
58	60	B913142404 9029000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W7200 程度 1ヶ月 賃料	か所	賃料	9,450	12,300	賃貸業者置場渡し・戻 し。 単位変更：か所 →か所・月。
59	61	B913142404 9079000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W7200 程度 全損	か所	材料費 現場持込	236,000	329,000	滅失価格
60	62	B913142404 9099000000 0000000	仮設ゲート	パネゲート H4500 W7200 程度 架け手 間	か所	手間のみ	36,100	41,300	

1. 共通仮設

[illegible]

2. 土工

[illegible]

3. 鉄筋

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
65	67	B911650101 1011011000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D10 下・横向打	本	材工共	230	290	スリーブ打込式
66	68	B911650101 1011031000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D10 上向打	本	材工共	330	390	スリーブ打込式
67	69	B911650101 1021011000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D13 下・横向打	本	材工共	360	500	スリーブ打込式
68	70	B911650101 1021031000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D13 上向打	本	材工共	450	590	スリーブ打込式
69	71	B911650101 1031011000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D16 下・横向打	本	材工共	960	1,140	スリーブ打込式
70	72	B911650101 1031031000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D16 上向打	本	材工共	1,130	1,290	スリーブ打込式
71	73	B911650101 1019011000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D19 下・横向打	本	材工共	1,170	1,370	スリーブ打込式
72	74	B911650101 1019031000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D19 上向打	本	材工共	1,400	1,530	スリーブ打込式
73	75	B116501011 0290110000 000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D22 下・横向打	本	材工共	1,690	2,170	スリーブ打込式
74	76	B911650101 1029031000 0000000	差筋アンカー	鉄筋付(45d) D22 上向打	本	材工共	2,090	2,540	スリーブ打込式
75	77	B921500301 9019019000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D 8 下・横向打	本	材工共	460	480	
76	78	B921500301 9019039000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D 8 上向打	本	材工共	580	600	
77	79	B921500301 9039019000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D13 下・横向打	本	材工共	690	730	
78	80	B921500301 9039039000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D13 上向打	本	材工共	870	910	
79	81	B921500301 9049019000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D16 下・横向打	本	材工共	1,110	1,190	
80	82	B921500301 9049039000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D16 上向打	本	材工共	1,400	1,470	
81	83	B921500301 9059019000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D19 下・横向打	本	材工共	1,780	1,910	
82	84	B921500301 9059039000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D19 上向打	本	材工共	2,230	2,360	
83	85	B921500301 9069019000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D22 下・横向打	本	材工共	2,590	2,790	
84	86	B921500301 9069039000 0000000	樹脂アンカー	鉄筋付(45d) D22 上向打	本	材工共	3,280	3,480	

3. 鉄筋

[illegible]

4. 型枠

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
94	96	B913445202 1000000000 0000000	止水板	FF150×5	m	材料費 現場持込	800	960	
95	97	B913445201 1000000000 0000000	止水板	FF200×5	m	材料費 現場持込	1,040	1,250	
96	98	B913445204 9000000000 0000000	止水板	ゴム製 W=300	m	材料費 現場持込	9,900	12,100	
97	99	B900013102 9000000000 0000000	カッター目地切り	床コンクリート 8×20 カッター切り	m	材工共	390	470	
98	100	B900013101 9000000000 0000000	カッター目地切り	床コンクリート 8×40 カッター切り	m	材工共	770	830	
99	101	B972111201 9000019029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=25 (耐火タイプ)	m	材工共	3,940	4,590	
100	102	B972111201 9000019000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=25	m	材工共	3,850	4,590	耐火仕様
101	103	B972111101 9000019029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=25 (耐火タイプ)	m	材工共	2,140	2,140	
102	104	B972111101 9000019000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=25	m	材工共	1,850	2,140	耐火仕様
103	105	B972111202 9000019029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25 (耐火タイプ)	m	材工共	3,830	4,410	
104	106	B972111202 9000019000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25	m	材工共	3,740	4,410	耐火仕様
105	107	B972111102 9000019029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25 (耐火タイプ)	m	材工共	2,060	2,060	
106	108	B972111102 9000019000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25	m	材工共	1,830	2,060	耐火仕様
107	109	B972111201 9000029029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=30 (耐火タイプ)	m	材工共	4,030	4,750	
108	110	B972111201 9000029000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=30	m	材工共	3,940	4,750	耐火仕様
109	111	B972111101 9000029029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=30 (耐火タイプ)	m	材工共	2,190	2,200	
110	112	B972111101 9000029000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=30	m	材工共	1,920	2,200	耐火仕様
111	113	B972111202 9000029029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30 (耐火タイプ)	m	材工共	3,920	4,530	
112	114	B972111202 9000029000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30	m	材工共	3,830	4,530	耐火仕様
113	115	B972111102 9000029029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30 (耐火タイプ)	m	材工共	2,110	2,110	

4. 型枠

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
114	116	B972111102 9000029000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30	m	材工共	1,900	2,110	耐火仕様
115	117	B972111201 9000039029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=35 (耐火タイプ)	m	材工共	4,200	4,920	
116	118	B972111201 9000039000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=35	m	材工共	4,110	4,920	耐火仕様
117	119	B972111101 9000039029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=35 (耐火タイプ)	m	材工共	2,250	2,360	
118	120	B972111101 9000039000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=35	m	材工共	2,190	2,360	耐火仕様
119	121	B972111202 9000039029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35 (耐火タイプ)	m	材工共	4,080	4,650	
120	122	B972111202 9000039000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35	m	材工共	3,980	4,650	耐火仕様
121	123	B972111102 9000039029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35 (耐火タイプ)	m	材工共	2,160	2,240	
122	124	B972111102 9000039000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35	m	材工共	2,040	2,240	耐火仕様
123	125	B972111201 9000049029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=40 (耐火タイプ)	m	材工共	4,650	5,290	
124	126	B972111201 9000049000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=40	m	材工共	4,560	5,290	耐火仕様
125	127	B972111101 9000049029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=40 (耐火タイプ)	m	材工共	2,490	2,550	
126	128	B972111101 9000049000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=40	m	材工共	2,390	2,550	耐火仕様
127	129	B972111202 9000049029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40 (耐火タイプ)	m	材工共	4,510	4,980	
128	130	B972111202 9000049000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40	m	材工共	4,420	4,980	耐火仕様
129	131	B972111102 9000049029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40 (耐火タイプ)	m	材工共	2,420	2,420	
130	132	B972111102 9000049000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40	m	材工共	2,290	2,410	耐火仕様
131	133	B972111201 9000069029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=50 (耐火タイプ)	m	材工共	4,890	5,520	
132	134	B972111201 9000069000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=50	m	材工共	4,800	5,520	耐火仕様
133	135	B972111101 9000069029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=50 (耐火タイプ)	m	材工共	2,670	2,740	

4. 型枠

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
134	136	B972111101 9000069000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=180 緩衝材W=50	m	材工共	2,480	2,740	耐火仕様
135	137	B9721111202 9000069029 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=50 (耐火タイプ)	m	材工共	4,730	5,160	
136	138	B9721111202 9000069000 0000000	構造スリット	垂直タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=50	m	材工共	4,640	5,160	耐火仕様
137	139	B9721111102 9000069029 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=50 (耐火タイプ)	m	材工共	2,450	2,570	
138	140	B9721111102 9000069000 0000000	構造スリット	水平タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=50	m	材工共	2,280	2,570	耐火仕様
139	141	B900003401 9029000000 0000000	曲面型枠	普通型枠 R=1000未満	m ²	材工共	11,400	11,600	
140	142	B900003401 9049000000 0000000	曲面型枠	普通型枠 R=1000～3000程度	m ²	材工共	10,600	11,100	
141	143	B900003402 9029000000 0000000	曲面型枠	打ち放し型枠B種 R=1000未満	m ²	材工共	12,100	12,300	
142	144	B900003402 9049000000 0000000	曲面型枠	打ち放し型枠B種 R=1000～3000程度	m ²	材工共	11,300	11,800	
143	145	B913442600 0039000000 0000000	円柱型枠	ホース型枠	m ²	材工共	10,200	10,600	
144	146	B913443601 9019000000 0000000	スリーブ型枠	φ75 円形紙管	m	材工共	1,400	1,460	
145	147	B913443602 9019000000 0000000	スリーブ型枠	φ100 円形紙管	m	材工共	1,470	1,530	
146	148	B913443603 9019000000 0000000	スリーブ型枠	φ125 円形紙管	m	材工共	1,570	1,630	
147	149	B913443604 9019000000 0000000	スリーブ型枠	φ150 円形紙管	m	材工共	1,630	1,690	

5. 鉄骨

[illegible]

6. ブロック

[illegible]

7. 防水

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
168	170	B923110101 1012011000 0000000	ゴムアスファルト防水	熱工法 露出工法 73.0mm以上カーコート仕上 平面	m ²	材工共	3,860	4,200	
169	171	B923110101 1012021000 0000000	ゴムアスファルト防水	熱工法 露出工法 73.0mm以上カーコート仕上 立上り	m ²	材工共	4,630	5,910	
170	172	B923110101 1022011000 0000000	ゴムアスファルト防水	熱工法 押え工法 73.0mm以上 平面	m ²	材工共	3,510	4,080	
171	173	B923110101 1022021000 0000000	ゴムアスファルト防水	熱工法 押え工法 73.0mm以上 立上り	m ²	材工共	4,190	5,070	
172	174	B923110101 9019011000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-1工法下層2.5上層3 露出 カー 平面	m ²	材工共	5,180	5,290	AS-T1
173	175	B923110101 9019021000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-1工法下層2.5上層3 露出 カー 立上り	m ²	材工共	6,510	6,920	AS-T1
174	176	B923110101 9039011000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-1工法 押え 平面	m ²	材工共	4,830	4,630	AS-T1(保護塗料無し)とする
175	177	B923110101 9039021000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-1工法 押え 立上り	m ²	材工共	6,070	6,200	AS-T1(保護塗料無し)とする
176	178	B923110101 9059011000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-2工法 4mm以上 露出 カー 平面	m ²	材工共	3,860	3,880	AS-T2
177	179	B923110101 9059021000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-2工法 4mm以上 露出 カー 立上り	m ²	材工共	4,630	4,940	AS-T2
178	180	B923110101 9079011000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-2工法 押え 平面	m ²	材工共	3,510	3,220	AS-T2(保護塗料無し)とする。
179	181	B923110101 9079021000 0000000	ゴムアスファルト防水	トーチ工法 AS-2工法 押え 立上り	m ²	材工共	4,190	4,220	AS-T2(保護塗料無し)とする。
180	182	B923110101 1029011019 0000000	改質ゴムアスファルト防水断熱工法	単層張り 屋根保護防水密着断熱工法AI-2同等品以上 平場 押出ボリスチレン3種bスキン付	m ²	材工共	5,910	6,110	断熱材25mmとする。
181	183	B923110101 1029021000 0000000	改質ゴムアスファルト防水断熱工法	単層張り 立上り部	m ²	材工共	5,030	5,070	
182	184	B923117101 9000000000 0000000	砂付ストレッチルーフィング増張り	平場	m ²	材工共	1,410	1,520	
183	185	B923117102 9000000000 0000000	砂付ストレッチルーフィング増張り	立上り	m ²	材工共	1,690	1,910	
184	186	B923112601 9000000000 0000000	タンプブルーフィング	壁面	m ²	材工共	2,470	3,240	
185	187	B923112602 9000000000 0000000	タンプブルーフィング	見上げ面	m ²	材工共	2,890	3,700	
186	188	B923114201 9000000000 0000000	塗布防水	ケイ酸質系 平部	m ²	材工共	2,030	2,030	
187	189	B923114202 9000000000 0000000	塗布防水	ケイ酸質系 立上り	m ²	材工共	2,030	2,030	

7. 防水

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
188	190	B923114301 9000000000 0000000	塗膜防水(ポリアセメント系)	平面	m ²	材工共	5,200	6,230	
189	191	B923114302 9000000000 0000000	塗膜防水(ポリアセメント系)	立上り	m ²	材工共	5,200	6,230	
190	192	B900007601 9019000000 0000000	塗膜防水(ウレタン系)	X-1 工法 平部 カラーコート仕上	m ²	材工共	6,950	7,230	
191	193	B900007604 9019000000 0000000	塗膜防水(ウレタン系)	X-1 工法 立上り カラーコート仕上	m ²	材工共	6,230	5,350	
192	194	B900007602 9019000000 0000000	塗膜防水(ウレタン系)	X-2 工法 平部 カラーコート仕上	m ²	材工共	5,290	5,540	
193	195	B900007603 9019000000 0000000	塗膜防水(ウレタン系)	X-2 工法 立上り カラーコート仕上	m ²	材工共	6,230	5,350	
194	196	B900013001 9000000000 0000000	塗膜防水(ゴムアスファルト系)	Y-1工法 平部	m ²	材工共	5,670	6,100	
195	197	B900013004 9000000000 0000000	塗膜防水(ゴムアスファルト系)	Y-1工法 立上り	m ²	材工共	6,470	6,900	
196	198	B900013002 9000000000 0000000	塗膜防水(ゴムアスファルト系)	Y-2工法 平部	m ²	材工共	4,490	4,810	
197	199	B900013003 9000000000 0000000	塗膜防水(ゴムアスファルト系)	Y-2工法 立上り	m ²	材工共	5,180	5,480	
198	200	B923112701 9000000000 0000000	防水保護緩衝材	厚さ3～5mm	m ²	材工共	4,150	4,150	
199	201	B923116301 9019000000 0000000	防水保護塗料	カラー 仕上 平面	m ²	材工共	570	660	
200	202	B923116301 9029000000 0000000	防水保護塗料	カラー 仕上 立上面	m ²	材工共	640	720	
201	203	B923116302 9019000000 0000000	防水保護塗料	シルバー 仕上 平面	m ²	材工共	350	420	
202	204	B923116302 9029000000 0000000	防水保護塗料	シルバー 仕上 立上面	m ²	材工共	440	480	
203	205	B923102101 9011000000 0000000	防水押え金物	アルミ製 軒先用(アングルタイプ)	m	材工共	1,830	1,980	
204	206	B923102101 9021000000 0000000	防水押え金物	アルミ製 立上り用	m	材工共	1,010	1,010	
205	207	B923102101 9031000000 0000000	防水押え金物	アルミ製 立上り用(水切タイプ)	m	材工共	2,240	2,760	
206	208	B923102102 9019000000 0000000	防水押え金物	既製アングル(ラスキッチ機能付き)	m	材工共	2,030	2,030	
207	209	B923110001 9000000000 0000000	防水脱気筒	ステンレス製 既製品	か所	材工共	9,990	9,990	

7. 防水

[illegible]

8. 石

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
214	218	B923226101 9019019000 0000000	床 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm 500×500 本磨き 中国加工品	m ²	材工共	13,300	13,700	
215	219	B923226201 9019019019 0000000	くつずり 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=100 本磨き 中国加工品	m	材工共	5,450	5,500	
216	220	B923226201 9019039019 0000000	くつずり 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=150 本磨き 中国加工品	m	材工共	6,000	6,100	
217	221	B923226201 9019049019 0000000	くつずり 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=200 本磨き 中国加工品	m	材工共	6,770	7,000	
218	222	B923226201 9019059019 0000000	くつずり 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=250 本磨き 中国加工品	m	材工共	7,320	7,600	
219	223	B923226201 9019069019 0000000	くつずり 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=300 本磨き 中国加工品	m	材工共	8,100	8,200	
220	224	B923226301 9019019019 0000000	上がりかまち 花こう岩 中国産白御影	並級品 段石(板石) 厚さ25mm 100×60 本磨き 中国加工品	m	材工共	9,760	10,400	
221	225	B923226301 9019039019 0000000	上がりかまち 花こう岩 中国産白御影	並級品 段石(板石) 厚さ25mm 150×60 本磨き 中国加工品	m	材工共	10,500	11,200	
222	226	B923226401 9019019019 0000000	幅木 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=100 本磨き 中国加工品	m	材工共	5,320	5,700	
223	227	B923226401 9029019019 0000000	幅木 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ30mm H=100 本磨き 中国加工品	m	材工共	5,540	6,000	
224	228	B923226401 9029039019 0000000	幅木 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ30mm H=150 本磨き 中国加工品	m	材工共	6,140	6,600	
225	229	B923226401 9029049019 0000000	幅木 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ30mm H=200 本磨き 中国加工品	m	材工共	6,750	7,300	
226	230	B923226501 9019019019 0000000	階段ササ 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=100 本磨き 中国加工品	m	材工共	8,060	8,900	
227	231	B923226501 9019039019 0000000	階段ササ 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=150 本磨き 中国加工品	m	材工共	8,880	9,800	
228	232	B923226501 9019049019 0000000	階段ササ 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=200 本磨き 中国加工品	m	材工共	9,700	10,700	
229	233	B923226601 9019019019 0000000	階段ボーダー 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=80 本磨き 中国加工品 穴あけ加工無	m	材工共	8,700	9,900	
230	234	B923226601 9019029019 0000000	階段ボーダー 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=100 本磨き 中国加工品 穴あけ加工無	m	材工共	9,100	10,400	
231	235	B923226601 9019049019 0000000	階段ボーダー 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm H=150 本磨き 中国加工品 穴あけ加工無	m	材工共	10,000	11,400	
232	236	B923226701 9019019019 0000000	笠木 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=100 本磨き 中国加工品	m	材工共	8,920	9,600	
233	237	B923226701 9019039019 0000000	笠木 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm W=150 本磨き 中国加工品	m	材工共	9,470	10,200	

8. 石

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
234	238	B923226701 9019049019 0000000	笠木 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=200 本磨き 中国加工品	m	材工共	10,300	11,100	
235	239	B923226701 9019059019 0000000	笠木 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=250 本磨き 中国加工品	m	材工共	10,800	11,700	
236	240	B923226701 9019069019 0000000	笠木 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=300 本磨き 中国加工品	m	材工共	11,700	12,700	
237	241	B923226801 9019019019 0000000	面台 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=150以下 本磨き 中国加工品	m	材工共	7,690	8,000	
238	242	B923226801 9019029019 0000000	面台 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=200以下 本磨き 中国加工品	m	材工共	8,560	8,900	
239	243	B923226801 9019039019 0000000	面台 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=300以下 本磨き 中国加工品	m	材工共	10,000	10,500	
240	244	B923226801 9019049019 0000000	面台 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=400以下 本磨き 中国加工品	m	材工共	12,000	12,100	
241	245	B923226801 9019059019 0000000	面台 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=500以下 本磨き 中国加工品	m	材工共	13,700	13,800	
242	246	B923226801 9019069019 0000000	面台 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=600以下 本磨き 中国加工品	m	材工共	15,600	15,600	
243	247	B923226901 9019019019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=250 本磨き 中国加工品	m	材工共	13,600	14,700	
244	248	B923226901 9019029019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=300 本磨き 中国加工品	m	材工共	14,900	15,100	
245	249	B923226901 9019039019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=350 本磨き 中国加工品	m	材工共	16,900	17,200	
246	250	B923226901 9019049019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=400 本磨き 中国加工品	m	材工共	17,900	19,400	
247	251	B923226901 9019059019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=450 本磨き 中国加工品	m	材工共	19,500	20,400	
248	252	B923226901 9019069019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=500 本磨き 中国加工品	m	材工共	20,500	21,500	
249	253	B923226901 9019079019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=600 本磨き 中国加工品	m	材工共	23,200	24,300	
250	254	B923226901 9019089019 0000000	カンター 花こう岩 中国産白 御影	並級品 厚さ25mm W=700 本磨き 中国加工品	m	材工共	26,200	27,200	
251	255	B923226001 9019019019 0000000	階段表示板用 花こう岩 中国産白御影	並級品 厚さ25mm 300×300 本磨き 中国加工品	か所	材工共	7,400	7,600	
252	256	B923236601 9019019000 0000000	琉球石灰岩	在来工法 床 t=30程度 石肌磨き	m ²	材工共	25,500	26,600	
253	257	B923236601 9029029000 0000000	琉球石灰岩	在来工法 壁 t=25～30程度 石肌磨き	m ²	材工共	30,100	30,100	

8. 石

[illegible]

9. タイル

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
257	261	B923931501 9000000000 0000000	床汚垂れ石	既製品 W=600程度	m	材工共	19,600	19,600	
258	262	B923324502 0011000000 0000000	幅木タイル張り	接着張り(タイプⅠ) 下地モルタル別途 内装タイル(施釉) 100×100	m	材工共	1,710	1,710	
259	263	B923324502 0019000000 0000000	幅木タイル張り	接着張り(タイプⅠ) 下地モルタル別途 内装タイル(施釉) 200×100	m	材工共	1,650	1,650	
260	264	B923324502 0029000000 0000000	幅木タイル張り	接着張り(タイプⅠ) 下地モルタル別途 床磁器質タイル(無釉) 100×100	m	材工共	1,080	1,080	
261	265	B923326401 9029039019 0290000	床タイル張り	一般床タイル張(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無釉 100mm角 下地モルタル別途 材厚は汎用品程度	m ²	材工共	6,870	6,870	
262	266	B923326401 9029039029 0290000	床タイル張り	一般床タイル張(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無釉 150mm角 下地モルタル別途 材厚は汎用品程度	m ²	材工共	8,230	8,230	
263	267	B923326402 9029039019 0290000	床タイル張り	エッジタイル張(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無釉 100mm角 下地モルタル別途 材厚は汎用品程度	m ²	材工共	6,970	6,970	
264	268	B923326403 9029039039 0290000	大型床タイル張り	大型床タイル張(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無釉 200mm角 下地モルタル別途 材厚は汎用品程度	m ²	材工共	8,450	8,450	
265	269	B923326403 9029039049 0290000	大型床タイル張り	大型床タイル張(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無釉 300mm角 下地モルタル別途 材厚は汎用品程度	m ²	材工共	11,100	11,100	
266	270	B923326501 9029039029 0290000	床モザイクタイル張り	エッジタイル張(屋内、圧着張り)Ⅰ類 無釉 50mm角 下地モルタル別途 材厚7mm程度	m ²	材工共	6,280	6,280	
267	271	B923326501 9029039019 0290000	床モザイクタイル張り	エッジタイル張(屋内、圧着張り)Ⅰ類 無釉 25mm角 下地モルタル別途 材厚7mm程度	m ²	材工共	5,990	5,990	
268	272	B923326701 9029039019 0290000	階段タイル張り	段鼻(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無 釉 100mm角 下地モルタル別途	m	材工共	1,620	1,620	
269	273	B923326701 9029039029 0290000	階段タイル張り	段鼻(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無 釉 150mm角 下地モルタル別途	m	材工共	2,390	2,390	
270	274	B923326701 9029039039 0290000	階段タイル張り	段鼻(屋外、圧着張り)Ⅰ類 無 釉 200mm角 下地モルタル別途	m	材工共	3,480	3,480	
271	275	B923326702 9029039019 0290000	階段タイル張り	垂れ付き段鼻(屋外、圧着張り) Ⅰ類 無釉 100mm角 下地モルタル 別途	m	材工共	2,070	2,070	
272	276	B923326702 9029039029 0290000	階段タイル張り	垂れ付き段鼻(屋外、圧着張り) Ⅰ類 無釉 150mm角 下地モルタル 別途	m	材工共	3,450	3,450	
273	277	B923326702 9029039039 0290000	階段タイル張り	垂れ付き段鼻(屋外、圧着張り) Ⅰ類 無釉 200mm角 下地モルタル 別途	m	材工共	3,150	3,150	
274	278	B923327402 9049029019 0290000	内装壁タイル張り	エッジタイル 接着張り(タイプⅠ)Ⅲ類 施釉 100角 下地モルタル別途 材厚は誌面掲載の汎用品程度	m ²	材工共	5,590	5,590	
275	279	B923327402 9049029029 0290000	内装壁タイル張り	エッジタイル 接着張り(タイプⅠ)Ⅲ類 施釉 200角 下地モルタル別途 材厚は誌面掲載の汎用品程度	m ²	材工共	6,990	6,990	
276	280	B923327403 9049029019 0290000	内装壁タイル張り	エッジタイル 接着張り(タイプⅡ)Ⅲ類 施釉 100角 下地モルタル別途 材厚は誌面掲載の汎用品程度	m ²	材工共	5,440	5,440	

9. タイル

[illegible]

[illegible]

11. 屋根及び樋

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
279	283	B924813601 1000000000 0000000	沖縄瓦	在来型	m ²	材工共	14,400	14,400	
280	284	B924813602 1000000000 0000000	沖縄瓦	改良沖縄瓦	m ²	材工共	10,200	10,200	
281	285	B924813603 1000000000 0000000	沖縄瓦	重ね瓦	m ²	材工共	8,500	8,500	
282	286	B924813601 9000000000 0000000	沖縄瓦	S型瓦	m ²	材工共	12,700	12,700	
283	287	B924813701 1011000000 0000000	沖縄瓦(役物)	棟押え瓦 在来型	m	材工共	5,950	5,950	
284	288	B924813701 1021000000 0000000	沖縄瓦(役物)	棟押え瓦 改良沖縄瓦	m	材工共	3,400	3,400	
285	289	B924813702 1011000000 0000000	沖縄瓦(役物)	軒先瓦 在来瓦	m	材工共	5,950	5,950	
286	290	B924813702 1021000000 0000000	沖縄瓦(役物)	軒先瓦 改良沖縄瓦	m	材工共	5,100	5,100	
287	291	B924813702 1031000000 0000000	沖縄瓦(役物)	軒先瓦 重ね瓦	m	材工共	1,700	1,700	
288	292	B924813702 1019000000 0000000	沖縄瓦(役物)	軒先瓦 重ね瓦コーナー	m	材工共	1,700	1,700	
289	293	B924813702 1029000000 0000000	沖縄瓦(役物)	軒先瓦 S型瓦	m	材工共	7,000	7,000	
290	294	B924813702 9011000000 0000000	沖縄瓦(役物)	ケラバ瓦 在来瓦	m	材工共	3,000	3,000	
291	295	B924813702 9021000000 0000000	沖縄瓦(役物)	ケラバ瓦 改良沖縄瓦	m	材工共	3,000	3,000	
292	296	B924813702 9031000000 0000000	沖縄瓦(役物)	ケラバ瓦 重ね瓦	m	材工共	3,000	3,000	
293	297	B924813701 9011000000 0000000	沖縄瓦(役物)	男役瓦 在来型	m	材工共	5,950	5,950	
294	298	B924814701 9019000000 0000000	沖縄瓦(役物)	鬼瓦 改良沖縄瓦	か所	材工共	4,500	4,500	
295	313	B924813801 1000000000 0000000	シーサ-	H=600~700	対	材工共	255,000	255,000	
296	314	B924813801 9000000000 0000000	シーサ-	H=400~500	対	材工共	127,000	127,000	
297	315	B924813802 9000000000 0000000	シーサ-	H=200~300	対	材工共	42,500	42,500	
298	316	B924813901 1000000000 0000000	シーサ-(タイル)	300×300	か所	材工共	17,000	17,000	

11. 屋根及び樋

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
299	317	B923587001 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 50 塗装別途	か所	材工共	1,130	1,220	
300	318	B923587002 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 65 塗装別途	か所	材工共	1,360	1,450	
301	319	B923587003 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 75 塗装別途	か所	材工共	1,600	1,730	
302	320	B923587004 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 100 塗装別途	か所	材工共	2,210	2,410	
303	321	B923587005 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 125 塗装別途	か所	材工共	4,280	4,550	
304	322	B923587006 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 150 塗装別途	か所	材工共	7,020	7,080	
305	323	B923587007 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 200 塗装別途	か所	材工共	12,300	12,400	
306	324	B923589101 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 50 カラー	か所	材工共	1,280	1,460	
307	325	B923589102 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 65 カラー	か所	材工共	1,610	1,860	
308	326	B923589103 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 75 カラー	か所	材工共	1,940	2,310	
309	327	B923589104 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 100 カラー	か所	材工共	2,920	3,520	
310	328	B923589105 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 125 カラー	か所	材工共	6,860	7,930	
311	329	B923589106 9000000000 00000000	とい掃除口	φ 150 カラー	か所	材工共	10,000	11,300	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
312	330	B941354101 9079000000 0000000	軽量鉄骨天井開口部補強 (最上階ヤケラ加算)	19形(屋内) ヤケラ分加算 300×1200 mm程度	か所	材工共	3,160	3,300	
313	331	B941354101 9089000000 0000000	軽量鉄骨天井開口部補強 (最上階ヤケラ加算)	19形(屋内) ヤケラ分加算 300×2500 mm程度	か所	材工共	4,870	5,090	
314	332	B941354101 9099000000 0000000	軽量鉄骨天井開口部補強 (最上階ヤケラ加算)	19形(屋内) ヤケラ分加算 300×3600 mm程度	か所	材工共	8,160	8,550	
315	333	B923840901 9019039000 0000000	システム天井	クロスシリーズ レインタイプ(フラットタイプ) 下 地 スチール材 ロックウール化粧吸音板(JIS A6301)t15.0	m ²	材工共	6,500	7,410	
316	334	B923840901 9029039000 0000000	システム天井	クロスシリーズ レインタイプ(フラットタイプ) 下 地 アルミ材 ロックウール化粧吸音板(JIS A6301)t15.0	m ²	材工共	7,000	7,980	
317	335	B923840902 9019039000 0000000	システム天井	クロスシリーズ レインタイプ(デキュレータイプ) 下 地 スチール材 ロックウール化粧吸音板(JI S A6301)t15.0	m ²	材工共	6,500	7,410	
318	336	B923840902 9029039000 0000000	システム天井	クロスシリーズ レインタイプ(デキュレータイプ) 下 地 アルミ材 ロックウール化粧吸音板(JI S A6301)t15.0	m ²	材工共	7,000	7,980	
319	337	B923840903 9019039000 0000000	システム天井	クロスシリーズ ロ型タイプ 下地 スチール材 ロ ックウール化粧吸音板(JIS A6301)t15.0	m ²	材工共	9,730	10,000	
320	338	B923840903 9029039000 0000000	システム天井	クロスシリーズ ロ型タイプ 下地 アルミ材 ロ ックウール化粧吸音板(JIS A6301)t15.0	m ²	材工共	11,100	11,500	
321	339	B923547301 9000000000 0000000	浴室天井張り	塩ビ製 溝幅=150	m ²	材工共	4,420	5,020	
322	340	B923547302 9000000000 0000000	浴室天井張り	アルミ製(焼付塗装) 準不燃 溝幅=100	m ²	材工共	5,040	6,140	
323	341	B923547401 9019000000 0000000	浴室天井用部品(廻り縁 等)	廻り縁 塩ビ製	m	材工共	360	400	
324	342	B923547401 9029000000 0000000	浴室天井用部品(廻り縁 等)	廻り縁 アルミ製(焼付塗装) 準不燃	m	材工共	650	670	
325	343	B923547404 9049000000 0000000	浴室天井用部品(廻り縁 等)	結露受け アルミ製(アルマイト)	m	材工共	2,770	3,260	
326	344	B923547404 9059000000 0000000	浴室天井用部品(廻り縁 等)	結露受け ステンレス製(HL)	m	材工共	2,930	3,450	
327	345	B923547101 0040020011 0000000	天井金属成形板(アルミ製)	シルハネ 厚さ1.0 スパントレ型 W=100	m ²	材工共	7,540	8,970	
328	346	B923547102 0040020011 0000000	天井金属成形板(アルミ製)	カラー 厚さ1.0 スパントレ型 W=100	m ²	材工共	9,210	10,400	
329	347	B923547201 1000000000 0000000	天井金属成形板 見切縁	シルハネ	m	材工共	850	1,110	
330	348	B923547202 1000000000 0000000	天井金属成形板 見切縁	カラー	m	材工共	880	1,190	
331	349	B900000501 9000000000 0000000	屋上アルミ手摺	H=1100 基礎別塗	m	材工共	19,400	21,500	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
332	350	B923564103 9019000000 0000000	階段アルミ手摺	アルミ製 斜面 H=850	m	材工共	21,200	26,300	
333	351	B923564103 9059000000 0000000	階段アルミ手摺	アルミ製 平面 H=850	m	材工共	18,100	20,000	
334	352	B923564103 9029000000 0000000	階段アルミ手摺	アルミ製 平面 H=1100	m	材工共	19,200	21,200	
335	353	B900006401 9019000000 0000000	アルミ手摺	ビニル製 壁付	m	材工共	7,990	9,960	
336	354	B923562101 1000011000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 壁付	m	材工共	12,400	14,800	
337	355	B923562101 1011000029 0190000	ステンレス手摺	ステンレス製 斜面 H= 850 階段 ビニル笠 木 φ40共	m	材工共	18,400	20,700	
338	356	B923562101 1029000029 0190000	ステンレス手摺	ステンレス製 平面 H= 850 階段 ビニル笠 木 φ40共	m	材工共	16,800	19,100	
339	357	B923562101 1031000029 0190000	ステンレス手摺	ステンレス製 平面 H=1100 階段 ビニル笠 木 φ40共	m	材工共	16,800	19,100	
340	358	B923562102 1000011000 0000000	ステンレス手摺	ビニル製 壁付	m	材工共	6,810	7,470	
341	359	B923562301 1019000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=300	か所	材工共	8,480	9,800	
342	360	B923562301 1011000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=600	か所	材工共	9,340	11,200	
343	361	B923562301 1021000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=800	か所	材工共	9,920	11,400	
344	362	B923562301 1029000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=1000	か所	材工共	10,700	12,200	
345	363	B923562301 1031000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=1100	か所	材工共	11,900	13,300	
346	364	B923562301 1041000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=1200	か所	材工共	15,700	17,700	
347	365	B923562301 1051000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=1400	か所	材工共	16,300	18,300	
348	366	B923562301 1061000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用直線型 φ38 W=1600	か所	材工共	16,900	18,900	
349	367	B923562301 9011000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用P型 φ38 W=600 壁付	か所	材工共	23,800	26,400	
350	368	B923562301 9039000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用P型 φ38 W=700 壁付	か所	材工共	26,100	28,700	
351	369	B923562301 9021000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用P型 φ38 W=800 壁付	か所	材工共	28,400	31,000	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
352	370	B923562302 9049000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用L型 φ38 W=800 ×600	か所	材工共	22,400	24,400	
353	371	B923562302 9059000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用L型 φ38 W=800 ×700	か所	材工共	23,600	25,600	
354	372	B923562302 9069000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用L型 φ38 W=800 ×800	か所	材工共	24,700	26,700	
355	373	B923562302 9089000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用L型 φ38 W=700 ×600	か所	材工共	21,300	23,300	
356	374	B923562302 9099000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用L型 φ38 W=700 ×700	か所	材工共	22,400	24,400	
357	375	B923562302 9109000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 大便器用L型 φ38 W=600 ×600	か所	材工共	20,100	22,100	
358	376	B923562303 9011000000 0000000	ステンレス手摺	ステンレス製 小便器用U型 φ38 W= 600	か所	材工共	38,800	41,800	
359	377	B923504201 1011000000 0000000	タラップ（足掛）	スチール（亜鉛メッキ） φ25 W410	か所	材工共	8,250	9,580	
360	378	B923504201 1021000000 0000000	タラップ（足掛）	スチール（亜鉛メッキ） φ22 W400	か所	材工共	7,990	9,270	
361	379	B923504201 1031000000 0000000	タラップ（足掛）	スチール（亜鉛メッキ） φ19 W400	か所	材工共	7,280	8,420	
362	380	B923504202 1011000000 0000000	タラップ（足掛）	ステンレス φ25 W410	か所	材工共	11,200	14,100	
363	381	B923504202 1021000000 0000000	タラップ（足掛）	ステンレス φ22 W400	か所	材工共	6,470	7,900	
364	382	B923504202 1031000000 0000000	タラップ（足掛）	ステンレス φ19 W400	か所	材工共	5,330	6,500	
365	383	B923504301 1011000000 0000000	塔屋用タラップ	スチール（亜鉛メッキ） 頂上部用 H=1500	か所	材工共	96,500	115,000	
366	384	B923504301 1019000000 0000000	塔屋用タラップ	スチール（亜鉛メッキ） 梯子部分	か所	材工共	40,900	49,100	
367	385	B923504501 9000000000 0000000	内部用タラップ	スチール（SOP共）	m	材工共	40,900	49,100	
368	386	B923504602 9000000000 0000000	タラップ 用かご	ステンレス	m	材工共	55,900	55,900	背かご・SUS製
369	387	B923504601 9029000000 0000000	タラップ 用かご	スチール 内部用（SOP塗り）	m	材工共	87,700	105,000	
370	389	B923503301 1071000000 0000000	エキスパンションジョイント金物（EX P. J）	50mm用 屋根＋屋根 立上用 W=120	m	材工共	25,000	32,500	
371	390	B923503301 1081000000 0000000	エキスパンションジョイント金物（EX P. J）	50mm用 屋根＋屋根 立上用 W=150	m	材工共	26,400	33,600	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
372	391	B923503301 1091000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 屋根＋屋根 立上用 W=180	m	材工共	27,000	35,200	
373	392	B923503301 1101000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 屋根＋屋根 立上用 W=200	m	材工共	28,600	36,400	
374	393	B923503301 1111000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 屋根＋外壁 立上用 W=120	m	材工共	18,800	22,900	
375	394	B923503301 1121000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 屋根＋外壁 立上用 W=150	m	材工共	19,300	23,900	
376	395	B923503301 1131000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 屋根＋外壁 立上用 W=180	m	材工共	19,800	24,000	
377	396	B923503301 1141000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 屋根＋外壁 立上用 W=200	m	材工共	20,400	25,300	
378	397	B923503301 1051000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 外壁＋外壁 (軒天＋軒天)	m	材工共	10,700	14,100	
379	398	B923503301 1061000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 外壁＋外壁 コーナー(軒天＋外 壁)	m	材工共	10,100	13,200	
380	399	B923503301 1171000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 天井＋天井	m	材工共	6,130	7,630	
381	400	B923503301 1181000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 天井＋内壁 コーナー	m	材工共	5,840	7,440	
382	401	B923503301 1031000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 内壁＋内壁	m	材工共	6,130	7,630	
383	402	B923503301 1041000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 内壁＋内壁 コーナー	m	材工共	5,840	7,440	
384	403	B923503301 1011000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 床＋床(ステンレス)	m	材工共	22,600	27,100	
385	404	B923503301 1021000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 床＋壁(ステンレス)	m	材工共	21,800	26,200	
386	405	B923503301 1151000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 耐火帯 1時間	m	材工共	8,810	9,120	
387	406	B923503301 1161000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	50mm用 耐火帯 2時間	m	材工共	10,400	10,800	
388	407	B923503302 1071000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋屋根 立上用 W=120	m	材工共	25,000	32,500	
389	408	B923503302 1081000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋屋根 立上用 W=150	m	材工共	26,400	33,600	
390	409	B923503302 1091000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋屋根 立上用 W=180	m	材工共	27,000	35,200	
391	410	B923503302 1101000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋屋根 立上用 W=200	m	材工共	28,600	36,400	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
392	411	B923503302 1111000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋外壁 立上用 W=120	m	材工共	18, 800	22, 900	
393	412	B923503302 1121000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋外壁 立上用 W=150	m	材工共	19, 300	23, 900	
394	413	B923503302 1131000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋外壁 立上用 W=180	m	材工共	19, 800	24, 000	
395	414	B923503302 1141000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 屋根＋外壁 立上用 W=200	m	材工共	20, 400	25, 300	
396	415	B923503302 1051000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 外壁＋外壁 (軒天＋軒天)	m	材工共	13, 300	17, 500	
397	416	B923503302 1061000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 外壁＋外壁 コーナー(軒天＋ 外壁)	m	材工共	12, 500	15, 800	
398	417	B923503302 1171000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 天井＋天井	m	材工共	9, 010	11, 800	
399	418	B923503302 1181000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 天井＋内壁 コーナー	m	材工共	8, 720	11, 500	
400	419	B923503302 1031000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 内壁＋内壁	m	材工共	9, 010	11, 800	
401	420	B923503302 1041000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 内壁＋内壁 コーナー	m	材工共	8, 720	11, 500	
402	421	B923503302 1011000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 床＋床(ステンレス)	m	材工共	29, 400	35, 700	
403	422	B923503302 1021000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 床＋壁(ステンレス)	m	材工共	24, 800	31, 100	
404	423	B923503302 1151000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 耐火帯 1時間	m	材工共	10, 500	10, 900	
405	424	B923503302 1161000000 0000000	エクスパンションジョイント金物(EX P. J)	100mm用 耐火帯 2時間	m	材工共	12, 800	13, 200	
406	425	B923524402 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カー ペット用)	溝幅200 アルミ製 枠、取手、コーナー、その 他付属品共	m	材工共	13, 200	16, 500	
407	426	B923524404 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カー ペット用)	溝幅300 アルミ製 枠、取手、コーナー、その 他付属品共	m	材工共	14, 100	17, 600	
408	427	B923524406 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カー ペット用)	溝幅400 アルミ製 枠、取手、コーナー、その 他付属品共	m	材工共	15, 000	19, 000	
409	428	B923524408 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カー ペット用)	溝幅500 アルミ製 枠、取手、コーナー、その 他付属品共	m	材工共	20, 000	25, 600	
410	429	B923524410 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カー ペット用)	溝幅600 アルミ製 枠、取手、コーナー、その 他付属品共	m	材工共	24, 400	29, 200	
411	430	B923524412 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カー ペット用)	溝幅700 アルミ製 枠、取手、コーナー、その 他付属品共	m	材工共	26, 600	31, 900	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
412	431	B923524414 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カーペット用)	溝幅800 アルミ製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	29,500	35,400	
413	432	B923524416 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カーペット用)	溝幅900 アルミ製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	33,600	40,300	
414	433	B923524418 9019000000 0000000	化粧用ビッド蓋(ビニルタイル・カーペット用)	溝幅1000 アルミ製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	38,000	48,600	
415	434	B923524601 9019000000 0000000	排水溝用ビッド蓋	溝幅100 ステンレス(パンチング)製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	12,400	14,800	
416	435	B923524602 9019000000 0000000	排水溝用ビッド蓋	溝幅150 ステンレス(パンチング)製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	14,100	16,900	
417	436	B923524603 9019000000 0000000	排水溝用ビッド蓋	溝幅200 ステンレス(パンチング)製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	15,900	18,700	
418	437	B923524604 9019000000 0000000	排水溝用ビッド蓋	溝幅250 ステンレス(パンチング)製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	19,300	21,600	
419	438	B923524605 9019000000 0000000	排水溝用ビッド蓋	溝幅300 ステンレス(パンチング)製 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	22,200	25,500	
420	439	B923524701 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋300角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	8,890	12,200	
421	440	B923524702 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋350角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	12,900	17,100	
422	441	B923524703 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋400角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	16,300	21,500	
423	442	B923524704 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋450角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	25,500	30,600	
424	443	B923524705 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋500角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	32,600	39,100	
425	444	B923524706 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋550角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	36,800	44,100	
426	445	B923524707 9019000000 0000000	排水溝用ビッド ます蓋	樹蓋600角 ステンレス(パンチング)製 枠、コーナー、その他付属品共	か所	材工共	41,500	49,800	
427	446	B923524302 9019000000 0000000	しま鋼板ビッド蓋	溝幅200 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	9,310	11,600	
428	447	B923524304 9019000000 0000000	しま鋼板ビッド蓋	溝幅300 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	10,600	12,800	
429	448	B923524306 9019000000 0000000	しま鋼板ビッド蓋	溝幅400 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	12,000	14,400	
430	449	B923524308 9019000000 0000000	しま鋼板ビッド蓋	溝幅500 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	15,800	17,800	
431	450	B923524310 9019000000 0000000	しま鋼板ビッド蓋	溝幅600 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	18,900	20,700	

12. 金属

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
432	451	B923524312 9019000000 0000000	しま鋼板ピット蓋	溝幅700 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	24,500	28,600	
433	452	B923524314 9019000000 0000000	しま鋼板ピット蓋	溝幅800 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	26,900	31,400	
434	453	B923524316 9019000000 0000000	しま鋼板ピット蓋	溝幅900 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	28,900	33,200	
435	454	B923524318 9019000000 0000000	しま鋼板ピット蓋	溝幅1000 枠、取手、コーナー、その他付属品共	m	材工共	33,000	37,900	
436	455	B923524801 9019019000 0000000	車両ピット用枠	□-125×75×3.2 L-45×45×4 塗装別途	m	材工共	21,100	22,500	
437	456	B923589401 9000000000 0000000	排水目皿	φ 30	か所	材料費 現場持込	1,630	1,680	
438	457	B923589402 9000000000 0000000	排水目皿	φ 50	か所	材料費 現場持込	2,110	2,010	
439	458	B921589301 9019000000 0000000	排水目皿	共栓鎖付 φ 50	か所	材料費 現場持込	9,160	9,880	
440	459	B900007101 9000000000 0000000	コンクリートフット金網	防鳥網 SUS 2.5メッシュ(枠共)	m ²	材工共	25,000	30,100	
441	460	B900007102 9000000000 0000000	コンクリートフット金網	防虫網 合成樹脂 18.0メッシュ(枠別)	m ²	材工共	5,620	6,740	
442	461	B900007501 9019000000 0000000	機械搬入フック	スチール製(亜鉛メッキ) 1t用	ヶ所	手間のみ	11,600	11,600	材工共
443	462	B900007501 9029000000 0000000	機械搬入フック	スチール製(亜鉛メッキ) 2t用	ヶ所	手間のみ	14,800	14,800	材工共
444	463	B900007501 9039000000 0000000	機械搬入フック	スチール製(亜鉛メッキ) 3t用	ヶ所	手間のみ	21,700	21,700	材工共
445	465	B900007501 9059000000 0000000	機械搬入フック	スチール製(亜鉛メッキ) 5t用	ヶ所	手間のみ	41,600	41,600	材工共

[illegible]

13. 左官

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
448	468	B021619101 0010000000 0000000	耐火モルタル	キャスト [®] 耐火火帯	kg	材料費 現場持込	152	174	
449	469	B923824101 9000000000 0000000	コンクリート表面硬化剤	塗布式	m ²	材工共	330	420	
450	470	B923824102 9000000000 0000000	コンクリート表面硬化剤	散布式	m ²	材工共	760	1,040	
451	471		屋根 ^ハ ーライトモルタル	厚50mm程度 瓦下地	m ²	材工共		4,410	
452	472	B053650601 0010020000 0000000	下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-2	m ²	材工共	860	980	
453	473	B053650601 0010019000 0000000	下地調整費	コンクリート面 屋内外 CM-2	m ²	材工共	1,510	1,580	
454	474	B053650601 9010029000 0000000	下地調整費	モルタル、プ ^ラ スター面 屋内外 メーカー指定 (標準)品	m ²	材工共	240	250	
455	475	B053650602 9010029000 0000000	下地調整費	コンクリートブ ^ロ ック面 屋内外 メーカー指定 (標準)品	m ²	材工共	240	250	
456	476	B053650603 9030029000 0000000	下地調整費	石こうボ ^ー ト [°] 面 屋内 メーカー指定 (標準)品	m ²	材工共	460	470	
457	477	B053650604 9030029000 0000000	下地調整費	ケイ酸カルシウム板面 屋内 メーカー指定 (標準)品	m ²	材工共	350	600	
458	478	B053650605 9010039000 0000000	下地調整費	既存複層塗材面 屋内外 既存面清 掃、下地調整共	m ²	材工共	350	600	
459	479	B953654000 0039019029 0190590	複層塗材 CE	ゆず肌状 吹付け 防火材 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共	1,600	1,710	
460	481	B053653205 9029010010 0100500	複層塗材 E	トップコートのみ 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共	630	670	
461	482	B953654007 9000019029 0190590	複層塗材 CE	トップコートのみ 吹付け 防火材 上塗2 回 下地調整費別途	m ²	材工共	630	670	
462	483	B236291021 0000000000 0000000	煙突耐火モルタル	厚50mm	m ²	材工共	28,000	28,000	

14. 建具

[illegible]

15. ガラス

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
468	489	B923870001 9019019019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 15mil 透明 (特寸) フロート3+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	5,650	6,560	
469	490	B923870001 9029019019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 15mil 不透明 (特寸) フロート3+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	6,880	7,990	
470	491	B923870002 9019019019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート3+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	6,260	7,280	
471	492	B923870002 9019029019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート3+フロート4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	7,780	9,030	
472	493	B923870002 9019039019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート3+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	8,570	9,950	
473	494	B923870002 9019049019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート4+フロート4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	8,120	9,440	
474	495	B923870002 9019059019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート4+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	8,920	10,300	
475	496	B923870002 9019069019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート5+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	10,400	11,900	
476	497	B923870002 9019079019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート5+フロート6 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	11,200	12,900	
477	498	B923870002 9019089019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) フロート6+フロート6 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	12,100	14,000	
478	499	B923870002 9019099019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	18,600	21,900	
479	500	B923870002 9019109019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	19,300	22,300	
480	501	B923870002 9019119019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	19,700	23,200	
481	502	B923870002 9019129019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート6 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	20,200	23,700	
482	503	B923870002 9019139019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 強化4+強化4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	15,800	18,200	
483	504	B923870002 9019149019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 強化4+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	16,600	19,200	
484	505	B923870002 9019159019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 透明 (特寸) 強化5+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	17,600	20,400	
485	506	B923870002 9029019019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート3+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	7,490	8,700	
486	507	B923870002 9029029019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート3+フロート4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	9,010	10,400	
487	508	B923870002 9029039019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート3+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	9,800	11,300	

15. ガラス

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
488	509	B923870002 9029049019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート4+フロート4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	9,350	10,800	
489	510	B923870002 9029059019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート4+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	10,100	11,700	
490	511	B923870002 9029069019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート5+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	11,400	13,400	
491	512	B923870002 9029079019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート5+フロート6 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	12,300	14,300	
492	513	B923870002 9029089019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) フロート6+フロート6 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	13,200	15,400	
493	514	B923870002 9029099019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	19,900	23,400	
494	515	B923870002 9029109019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	20,700	23,800	
495	516	B923870002 9029119019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	20,900	24,700	
496	517	B923870002 9029129019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 網入磨板6.8+フロート6 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	21,400	25,200	
497	518	B923870002 9029139019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 強化4+強化4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	17,000	19,700	
498	519	B923870002 9029149019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 強化4+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	17,900	20,700	
499	520	B923870002 9029159019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil 不透明 (特寸) 強化5+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	18,900	21,800	
500	521	B923870002 9039019019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 30mil フロント3 (特寸) フロート3+フロート3 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	7,490	8,700	
501	522	B923870003 9019139019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 60mil 透明 (特寸) 強化4+強化4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	17,000	19,700	
502	523	B923870003 9019149019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 60mil 透明 (特寸) 強化4+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	17,900	20,700	
503	524	B923870003 9019159019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 60mil 透明 (特寸) 強化5+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	18,900	21,800	
504	525	B923870003 9029139019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 60mil 不透明 (特寸) 強化4+強化4 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	18,200	21,200	
505	526	B923870003 9029149019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 60mil 不透明 (特寸) 強化4+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	19,100	22,100	
506	527	B923870003 9029159019 0000000	合わせガラス	中間フィルム 60mil 不透明 (特寸) 強化5+強化5 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	20,100	23,300	
507	528	B953876101 9019019029 0190000	複層ガラス(透明)	(外)FL5+A6+(内)FL3 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃別途	m ²	材工共	5,850	6,640	

15. ガラス

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
508	529	B953876102 9019019029 0190000	複層ガラス(透明)	(外)FL5+A6+(内)F4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	7,130	8,100	
509	530	B953876106 9019019019 0190000	複層ガラス(透明)	(外)T5+A6+(内)T5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	15,000	17,000	
510	531	B953876103 9019019029 0190000	複層ガラス(透明)	(外)FL5+A6+(内)合わせ(FL3+30mil +FL3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	15,300	17,400	
511	532	B953876104 9019019029 0190000	複層ガラス(透明)	(外)FL5+A6+(内)合わせ(FL3+30mil +F4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	17,900	20,300	
512	533	B953876105 9019019029 0190000	複層ガラス(透明)	(外)FL5+A6+(内)合わせ(FL4+30mil +FL4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	19,600	22,300	
513	534	B953876201 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)FL3 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	9,110	10,300	
514	535	B953876202 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	10,100	11,400	
515	536	B953876203 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)F4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	9,860	11,100	
516	537	B953876204 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)網入磨板6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	15,300	17,500	
517	538	B953876205 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(FL3+ 30mil+FL3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	23,500	26,700	
518	539	B953876206 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(FL3+ 30mil+F4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	25,400	28,900	
519	540	B953876207 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(FL4+ 30mil+FL4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	28,000	31,800	
520	541	B953876208 9019019029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(強化 4+30mil+強化4) 特寸 2.0㎡以下 シー リング 清掃別途	㎡	材工共	45,800	52,100	
521	542	B953876103 9019029029 0190000	複層ガラス(乳白色)	(外)FL5+A6+(内)合わせ(FL3+30mil +FL3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	16,900	19,200	
522	543	B953876105 9019029029 0190000	複層ガラス(乳白色)	(外)FL5+A6+(内)合わせ(FL4+30mil +FL4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	21,200	24,100	
523	544	B953876205 9019029029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白 色)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(FL3+ 30mil+FL3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	25,000	28,500	
524	545	B953876207 9019029029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白 色)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(FL4+ 30mil+FL4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	29,500	33,600	
525	546	B953876208 9019029029 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白 色)	(外)LowE-FL5+A6+(内)合わせ(強化 4+30mil+強化4) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	47,400	53,900	
526	547	B953876209 9019019019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透 明)	(外)LowE-FL6+A6+(内)合わせ(FL3+ 30mil+FL3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	24,900	28,300	
527	548	B953876209 9019029019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白 色)	(外)LowE-FL6+A6+(内)合わせ(FL3+ 30mil+FL3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	26,500	30,200	

15. ガラス

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
528	549	B953876210 9019019019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透明)	(外)LowE-強化6+A6+(内)合わせ(FL3+30mil+FL3)特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	31,200	35,600	
529	550	B953876210 9019029019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白色)	(外)LowE-強化6+A6+(内)合わせ(FL3+30mil+FL3)特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	32,700	37,200	
530	551	B953876212 9019019019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透明)	(外)LowE-FL6+A6+(内)合わせ(FL5+30mil+FL5)特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	33,400	37,700	
531	552	B953876212 9019029019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白色)	(外)LowE-FL6+A6+(内)合わせ(FL5+30mil+FL5)特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	35,100	40,100	
532	553	B953876211 9019019019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(透明)	(外)LowE-強化4+A6+(内)合わせ(FL3+30mil+FL3)特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	28,800	32,600	
533	554	B953876211 9019029019 0190000	高遮熱断熱複層ガラス(乳白色)	(外)LowE-強化4+A6+(内)合わせ(FL3+30mil+FL3)特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	30,400	34,400	
534	555	B953876301 9000000019 0190000	耐熱強化ガラス	厚さ5mm ガラス留め材別途 清掃別途	㎡	材工共	9,060	10,000	
535	556	B923877201 9019019000 0000000	型板強化ガラス	厚さ4mm ガラス留め材別途 清掃別途	㎡	材工共	4,090	5,050	
536	558	B923877302 9019039000 0000000	マジックミラーガラス	厚さ5mm ガラス留め材別途 清掃別途	㎡	材工共	39,800	51,300	
537	559	B923877303 9019039000 0000000	マジックミラーガラス	厚さ6mm ガラス留め材別途 清掃別途	㎡	材工共	43,900	55,600	
538	560	B923878001 9019000000 0000000	ガラスフィルム張り	飛散防止フィルム(JIS A 5759) 透明	㎡	材工共	5,120	5,470	
539	561	B923878001 9029000000 0000000	ガラスフィルム張り	飛散防止フィルム(JIS A 5759) カラー	㎡	材工共	4,770	5,040	
540	562	B923878002 9029000000 0000000	ガラスフィルム張り	日射調整フィルム(遮へい係数0.8以下) カラー	㎡	材工共	6,350	6,420	
541	563	B923962601 9019000000 0000000	ガラス衝突防止表示	ステンレス製 接着張り メーカー標準品	か所	材工共	294	350	
542	564	B923876601 0010010000 0000000	ガラスブロック壁積み(平積み)	145×145×95 クリア 正方形	㎡	材工共	42,900	47,100	
543	565	B923876601 0020010000 0000000	ガラスブロック壁積み(平積み)	145×145×95 乳白色 正方形	㎡	材工共	89,700	117,000	
544	566	B923876602 0010010000 0000000	ガラスブロック壁積み(平積み)	190×190×95 クリア 正方形	㎡	材工共	32,100	35,300	
545	567	B923876602 0020010000 0000000	ガラスブロック壁積み(平積み)	190×190×95 乳白色 正方形	㎡	材工共	66,500	86,400	
546	568	B923876701 9019019000 0000000	ガラスブロック壁積み(曲面)	145×145×95 クリア 正方形	㎡	材工共	45,600	49,800	
547	569	B923876701 9029019000 0000000	ガラスブロック壁積み(曲面)	145×145×95 乳白色 正方形	㎡	材工共	92,700	120,000	

15. ガラス

[illegible]

16. 塗装

[illegible]

17. 内装

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
561	583	B923821205 9019019000 0000000	塗り床(平部)	弾性レタ系 平滑仕上げ 平面部 厚2.0mm	m ²	材工共	2,580	2,580	
562	584	B923821202 9019019000 0000000	塗り床(平部)	弾性レタ系 防滑仕上げ 平面部 厚2.0mm	m ²	材工共	2,970	2,970	
563	585	B923821201 9019029000 0000000	塗り床(平部)	エポキシ系 平滑仕上げ 平面部 厚3.0mm	m ²	材工共	3,790	3,790	
564	586	B923821203 9019029000 0000000	塗り床(平部)	エポキシ系 防滑仕上げ 平面部 厚3.0mm	m ²	材工共	3,980	3,980	
565	587	B923821102 9039000000 0000000	塗り床(立上り部)	弾性レタ系 立上り H=100	m	材工共	550	550	
566	588	B923821101 9039000000 0000000	塗り床(立上り部)	エポキシ系 立上り H=100	m	材工共	760	760	
567	589	B923821304 9000000000 0000000	乾式二重床(下地含む)	H=270程度	m ²	材工共	4,130	4,240	
568	590	B923821305 9000000000 0000000	乾式二重床(下地含む)	H=120程度	m ²	材工共	3,440	3,550	
569	591	B923821306 9000000000 0000000	乾式二重床(下地含む)	H= 80程度	m ²	材工共	3,440	3,550	
570	592	B953822001 9000000000 0000000	床シート立上げ張り(手間のみ)	H 50～ 100	m	手間のみ	350	350	
571	593	B953822002 9000000000 0000000	床シート立上げ張り(手間のみ)	H101～ 300	m	手間のみ	570	570	
572	594	B953822003 9000000000 0000000	床シート立上げ張り(手間のみ)	H301～ 500	m	手間のみ	770	770	
573	595	B953822004 9000000000 0000000	床シート立上げ張り(手間のみ)	H501～1000	m	手間のみ	1,080	1,080	
574	596	B021821101 9020000000 0000000	ビニル床シート	外部用 NC 厚2.5mm	m ²	材料費 現場持込	1,450	1,580	
575	597	B921821101 9059000000 0000000	ビニル床シート 発泡層有り (クッションシート)	無地 厚1.8	m ²	材料費 現場持込	1,330	1,440	
576	598	B921821101 9069000000 0000000	ビニル床シート 発泡層有り (クッションシート)	無地 厚2.3	m ²	材料費 現場持込	1,760	1,990	
577	599	B921821102 9059000000 0000000	ビニル床シート 発泡層有り (クッションシート)	柄物 厚1.8	m ²	材料費 現場持込	1,330	1,440	
578	600	B921821102 9069000000 0000000	ビニル床シート 発泡層有り (クッションシート)	柄物 厚2.3	m ²	材料費 現場持込	1,760	1,990	
579	601	B921834402 0010010011 0000000	耐火間仕切	1時間耐火(突付け工法)強化石膏ボード 15+15 軽鉄壁下地含む	m ²	材工共	6,930	7,540	
580	602	B921834404 0010020011 0000000	耐火間仕切	2時間耐火(突付け工法)強化石膏ボード 21+21 軽鉄壁下地含む	m ²	材工共	8,450	9,180	

17. 内装

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
581	603	B921839201 1011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 720 + 石膏ボード 79.5 突付け S-1工法	m ²	材工共	2,830	3,200	
582	604	B921839202 1011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 720 + ラワン合板 72.5 突 付け S-1工法	m ²	材工共	2,880	3,270	
583	605	B921839203 1011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 720 + ケイカル板 78.0 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,680	4,150	
584	606	B921839201 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 720 + ケイカル板 76.0 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,470	3,980	
585	607	B921839202 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 720 + 化粧ケイカル板 76.0 突付け S-1工法	m ²	材工共	4,870	5,260	
586	608	B921839208 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 725 + 石膏ボード 79.5 突付け S-1工法	m ²	材工共	3,040	3,440	
587	609	B921839209 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 725 + ラワン合板 72.5 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,060	3,530	
588	610	B921839210 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 725 + ケイカル板 78.0 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,850	4,290	
589	611	B921839211 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 725 + ケイカル板 76.0 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,690	4,110	
590	612	B921839212 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 725 + 化粧ケイカル板 76.0 突付け S-1工法	m ²	材工共	5,090	5,370	
591	613	B921839203 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 730 + 石膏ボード 79.5 突付け S-1工法	m ²	材工共	3,260	3,700	
592	614	B921839204 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 730 + ラワン合板 72.5 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,200	3,760	
593	615	B921839205 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 730 + ケイカル板 78.0 突 付け S-1工法	m ²	材工共	4,100	4,410	
594	616	B921839206 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 730 + ケイカル板 76.0 突 付け S-1工法	m ²	材工共	3,800	4,240	
595	617	B921839207 9011011000 0000000	壁複合板	ポリスチレン板 730 + 化粧ケイカル板 76.0 突付け S-1工法	m ²	材工共	5,080	5,500	
596	618	B921839213 9011000000 0000000	壁複合板	フェノールフォーム 725+石膏ボード 712.5 突きつけ	m ²	材工共	5,130	5,130	
597	620	B921839302 9029019000 0000000	天井複合板	フェノールフォーム 760+石膏ボード 712.5 突きつけ	m ²	材工共	9,340	9,340	
598	621	B921839303 9029019000 0000000	天井複合板	フェノールフォーム 760+20+石膏ボード 71 2.5 突きつけ	m ²	材工共	10,700	10,700	
599	622	B921839301 9029019019 0000000	天井複合板	フェノールフォーム 750+50+30+石膏ボード 712.5 突きつけ ボルト止め	m ²	材工共	15,500	15,500	
600	623	B921839302 9029019019 0000000	天井複合板	フェノールフォーム 760+石膏ボード 712.5 突きつけ ボルト止め	m ²	材工共	9,340	9,340	

17. 内装

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
601	624	B921839303 9029019019 0000000	天井複合板	フェノールフォーム 760+20+石膏ボード 712.5 突きつけ ボルト止め	m ²	材工共	10,700	10,700	
602	625	B923822101 9019029019 0000000	グラスウール断熱材	壁 充填 24kg/m3品 厚50mm アルミクラフト紙(7μ)付 テープシヨイント共	m ²	材工共	1,190	1,210	
603	626	B923822102 9019029000 0000000	グラスウール断熱材	壁 トンボ止 24kg/m3品 厚50mm	m ²	材工共	1,380	1,540	
604	627	B923822103 9019029019 0000000	グラスウール断熱材	天井 敷込み 24kg/m3品 厚50mm アルミクラフト紙(7μ)付 テープシヨイント共	m ²	材工共	1,190	1,210	
605	628	B923822103 9019049019 0000000	グラスウール断熱材	天井 敷込み 24kg/m3品 厚100mm アルミクラフト紙(7μ)付 テープシヨイント共	m ²	材工共	1,760	1,990	
606	629	B923822106 9019049000 0000000	グラスウール断熱材	天井 アンカー止め(ビソ併用) 24kg/m3品 厚100mm	m ²	材工共	2,510	2,520	
607	630	B923822106 9019049019 0000000	グラスウール断熱材	天井 アンカー止め(ビソ併用) 24kg/m3品 厚100mm アルミクラフト紙(7μ)付 テープシヨイント共	m ²	材工共	2,680	2,910	
608	631	B923822107 9029029049 0000000	グラスウール断熱材	天井 グラスウールボード(ビソ止め) 32kg/m3品 厚 50mm 表面材無し	m ²	材工共	1,600	1,870	
609	632	B923822107 9029049049 0000000	グラスウール断熱材	天井 グラスウールボード(ビソ止め) 32kg/m3品 厚100mm 表面材無し	m ²	材工共	2,550	2,730	
610	633	B923823101 9019019000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 24kg/m3品 厚25mm	m ²	材工共	710	750	
611	634	B923823101 9019029000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 24kg/m3品 厚50mm	m ²	材工共	1,040	1,070	
612	635	B923823101 9019049000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 24kg/m3品 厚75mm	m ²	材工共	1,380	1,440	
613	636	B923823101 9019059000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 24kg/m3品 厚100mm	m ²	材工共	1,600	1,660	
614	637	B923823101 9029019000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 32kg/m3品 厚25mm	m ²	材工共	830	900	
615	638	B923823101 9029029000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 32kg/m3品 厚50mm	m ²	材工共	1,290	1,400	
616	639	B923823101 9029049000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 32kg/m3品 厚75mm	m ²	材工共	1,760	1,920	
617	640	B923823101 9029059000 0000000	グラスウール吸音材	壁 充填 32kg/m3品 厚100mm	m ²	材工共	2,080	2,270	
618	641	B923823102 9029019029 0000000	グラスウール吸音材	壁 額縁張り 32kg/m3品 厚25mm ガラスクロス(#180)付 ボタンワッシャー止共	m ²	材工共	2,400	2,890	
619	642	B923823102 9029029029 0000000	グラスウール吸音材	壁 額縁張り 32kg/m3品 厚50mm ガラスクロス(#180)付 ボタンワッシャー止共	m ²	材工共	2,780	3,400	
620	643	B923823102 9029059029 0000000	グラスウール吸音材	壁 額縁張り 32kg/m3品 厚100mm ガラスクロス(#180)付 ボタンワッシャー止共	m ²	材工共	3,550	4,280	

17. 内装

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
621	644	B923823103 9019049000 0000000	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	天井 敷込み 24kg/㎡品 厚75mm	㎡	材工共	1,380	1,440	
622	645	B923823103 9019049019 0000000	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	天井 敷込み 24kg/㎡品 厚75mm アルミクラフト紙(7μ)付 テープシール付	㎡	材工共	1,660	1,680	
623	646	B923823103 9019059000 0000000	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	天井 敷込み 24kg/㎡品 厚100mm	㎡	材工共	1,600	1,660	
624	647	B923823104 9029019029 0000000	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	天井 額縁張り 32kg/㎡品 厚25mm ガラスクロス(#180)付 ホタンクッション止付	㎡	材工共	2,400	2,890	
625	648	B923823104 9029029029 0000000	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	天井 額縁張り 32kg/㎡品 厚50mm ガラスクロス(#180)付 ホタンクッション止付	㎡	材工共	2,780	3,400	
626	649	B923823104 9029059029 0000000	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	天井 額縁張り 32kg/㎡品 厚100mm ガラスクロス(#180)付 ホタンクッション止付	㎡	材工共	3,550	4,280	
627	650	B900008201 9039000000 0000000	硬質ウレタンフォーム(現場発泡)	現場発泡吹付 厚さ20	㎡	材工共	1,270	1,360	
628	651	B900008201 9049000000 0000000	硬質ウレタンフォーム(現場発泡)	現場発泡吹付 厚さ30	㎡	材工共	1,490	1,600	
629	652	B900008201 9059000000 0000000	硬質ウレタンフォーム(現場発泡)	現場発泡吹付 厚さ40	㎡	材工共	1,760	1,870	
630	653	B900008201 9029000000 0000000	硬質ウレタンフォーム(現場発泡)	現場発泡吹付 厚さ50	㎡	材工共	2,040	2,190	
631	654	B900004801 9019019000 0000000	ビニル床シート見切	立上見切 既製品 軟質塩化ビニル製 上部Rタイプ	m	材工共	230	260	
632	655	B900004801 9039019000 0000000	ビニル床シート見切	立上見切 既製品 アルミ製 上部Rタイプ	m	材工共	380	500	
633	656	B900004802 9029029000 0000000	ビニル床シート見切	入隅R 既製品 塩化ビニル製 R15	m	材工共	260	310	
634	657	B900004802 9029039000 0000000	ビニル床シート見切	入隅R 既製品 塩化ビニル製 R20	m	材工共	290	350	
635	658	B900004802 9029049000 0000000	ビニル床シート見切	入隅R 既製品 塩化ビニル製 R25	m	材工共	340	400	
636	659	B923521701 1021000000 0000000	カーペット押え金物	ステンレス製 W=25程度	m	材工共	1,380	1,680	
637	660	B923521701 1011000000 0000000	カーペット押え金物	ステンレス製 W=35程度	m	材工共	2,650	3,450	
638	661	B923521901 9000000000 0000000	ステンレス床見切	FB-3×50(SUS304)	m	材工共	5,140	5,210	
639	662	B923521902 9000000000 0000000	ステンレス床見切	FB-4×30(SUS304)	m	材工共	4,970	5,020	
640	663	B923521903 9000000000 0000000	ステンレス床見切	FB-5×50(SUS304)	m	材工共	6,140	6,310	

17. 内装

[illegible]

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
642	665	B921911301 9000000000 0000000	樋受け石(PC)	市販品 とい下設置(固定無し)	か所	材料費 現場持込	6,470	6,470	
643	666	B900003901 9000000000 0000000	車止め(PC製)	120×200×600 固定用アンカー共	か所	材工共	2,280	2,460	
644	667	B923911202 9019000000 0000000	砂利(砕石)敷き(犬走り等)	切込砕石(再生材可) 厚 60程度	m3	材料費 現場持込	3,400	3,400	再生クラッシュ RC-40
645	668	B923911202 9029000000 0000000	砂利(砕石)敷き(犬走り等)	切込砕石(再生材可) 厚100程度	m3	材料費 現場持込	3,400	3,400	再生クラッシュ RC-40
646	669	B921532401 1019019000 0000000	カーポート	白ガース管 φ165.2×5 H=1500 SOP塗 装別途(工場錆止1回のみ含む) 基礎別途	か所	材工共	47,100	56,600	
647	670	B921914201 9019000000 0000000	外部戸当たり	ステンレス あおり止め付 60×60 0	か所	材工共	7,760	8,330	
648	671	B923525101 1000000000 0000000	ステンレス靴ふきマット	SUS H=20程度 600× 900 枠共	か所	材工共	48,500	60,600	
649	672	B923525102 1000000000 0000000	ステンレス靴ふきマット	SUS H=20程度 600×1200 枠共	か所	材工共	64,500	80,600	
650	673	B923525103 1000000000 0000000	ステンレス靴ふきマット	SUS H=20程度 600×1500 枠共	か所	材工共	83,300	104,100	
651	674	B923525104 1000000000 0000000	ステンレス靴ふきマット	SUS H=20程度 600×1800 枠共	か所	材工共	96,500	120,600	
652	675	B923914101 1000000000 0000000	ステンレスフット	W500×H550×D200×R200	か所	材工共	117,000	140,000	
653	676	B923914102 1000000000 0000000	ステンレスフット	W650×H700×D250×R250	か所	材工共	131,000	156,000	
654	677	B923914103 1000000000 0000000	ステンレスフット	W800×H850×D350×R350	か所	材工共	170,000	204,000	
655	678	B923914104 1000000000 0000000	ステンレスフット	W950×H1000×D400×R400	か所	材工共	189,000	227,000	
656	679	B923914105 1000000000 0000000	ステンレスフット	W1100×H1150×D450×R450	か所	材工共	246,000	296,000	
657	680	B923914106 1000000000 0000000	ステンレスフット	W1100×H1450×D600×R600	か所	材工共	361,000	433,000	
658	681	B923914107 1000000000 0000000	ステンレスフット	W1400×H1300×D550×R550	か所	材工共	367,000	441,000	
659	682	B923914102 9000000000 0000000	ステンレスフット	W1400×H1600×D700×R700	か所	材工共	442,000	531,000	
660	683	B923914108 1000000000 0000000	ステンレスフット	W1400×H1450×D600×R600	か所	材工共	407,000	489,000	
661	684	B923914108 9000000000 0000000	ステンレスフット	W1450×H1500×D650×R650	か所	材工共	426,000	512,000	

18. 仕上りユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
662	685	B923914104 9000000000 00000000	ステンレスフード	W1450×H1750×D750×R750	か所	材工共	460,000	552,000	
663	686	B923914103 9000000000 00000000	ステンレスフード	W1600×H1000×D450×R450	か所	材工共	270,000	324,000	
664	687	B923914105 9000000000 00000000	ステンレスフード	W1800×H750×D250×R250	か所	材工共	236,000	283,000	
665	688	B923914102 0000000000 00000000	ステンレスフード	W800×H1250×D350×R350	か所	材工共	199,000	239,000	
666	689	B923914103 0000000000 00000000	ステンレスフード	W850×H1050×D350×R350	か所	材工共	177,000	213,000	
667	690	B923914104 0000000000 00000000	ステンレスフード	W950×H1250×D400×R400	か所	材工共	207,000	250,000	
668	691	B923914105 0000000000 00000000	ステンレスフード	W1200×H950×D450×R450	か所	材工共	234,000	282,000	
669	692	B923566602 1021000000 00000000	換気パイプ	内部用 VP管 φ60	か所	材工共	590	630	
670	693	B923566602 1031000000 00000000	換気パイプ	内部用 VP管 φ100	か所	材工共	710	750	
671	694	B923566601 9011000000 00000000	換気パイプ	外部用 S型 防虫網 φ50	か所	材工共	1,070	1,070	
672	695	B923566601 9021000000 00000000	換気パイプ	外部用 S型 防虫網 φ60	か所	材工共	1,130	1,130	
673	696	B923566601 9031000000 00000000	換気パイプ	外部用 S型 防虫網 φ100	か所	材工共	1,590	1,590	
674	697	B923566602 9011000000 00000000	換気パイプ	外部用 S型 防虫網(立上付き) φ50	か所	材工共	1,300	1,300	
675	698	B923566602 9021000000 00000000	換気パイプ	外部用 S型 防虫網(立上付き) φ60	か所	材工共	1,450	1,450	
676	699	B923566602 9031000000 00000000	換気パイプ	外部用 S型 防虫網(立上付き) φ100	か所	材工共	2,330	2,330	
677	700	B923588401 9019000000 00000000	通気パイプ	硬質塩化ビニル管 100A 有孔管	m	材工共	4,500	4,500	
678	701	B923588401 9029019000 00000000	通気パイプ	硬質塩化ビニル管 100A 立ち上がり NAD塗り共 防虫網付	m	材工共	4,980	4,980	
679	702	B921566501 1011000000 00000000	エアコン配管用スリーブ	塩ビ製 両面蓋付 φ75	か所	材工共	1,270	1,270	
680	703	B923564001 9019019000 00000000	面格子	スチール製 φ13 @150以下 外部用 溶 融亜鉛メッキの上、SOP塗り共	m ²	材工共	70,500	84,600	
681	704	B923564001 9019029000 00000000	面格子	スチール製 φ13 @150以下 内部用 SOP 塗り共	m ²	材工共	58,800	70,500	

18. 仕上りユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
682	705	B921831901 9019019000 0000000	銘板	ステンレスホーロー板 焼成印刷 W420×H300 程度 t=2.0程度	か所	材工共	193,000	193,000	
683	706	B923962101 9000000000 0000000	建物棟番号	ステンレス製	か所	材工共	46,600	49,600	H700W300程度
684	707	B921831201 9000000000 0000000	危険物表示板	既製品 W300×H600	か所	材工共	1,740	1,990	スチール製
685	708	B923509101 1000000000 0000000	自転車ラック	10台用 6000×600	か所	材工共	217,000	255,000	
686	709	B923509101 9000000000 0000000	自転車ラック	15台用 9000×600	か所	材工共	327,000	385,000	
687	710	B923509102 9000000000 0000000	自転車ラック	10台用 6000×900	か所	材工共	281,000	315,000	
688	711	B923509103 9000000000 0000000	自転車ラック	15台用 9000×900	か所	材工共	422,000	473,000	
689	712	B923509201 9019000000 0000000	駐輪止め	SGP50A(溶融亜鉛メッキ) ｼﾝｸﾞﾙ式管継 手50A(支柱φ≒1000)	か所	材工共	108,000	130,000	
690	713	B923522301 9019000000 0000000	避難ハッチ	600角 避難ﾊｼｺﾞ付 鍵付	か所	材工共	105,000	118,000	
691	714	B923522301 9029000000 0000000	避難ハッチ	600角 避難ﾊｼｺﾞ付 鍵無	か所	材工共	97,300	116,000	
692	715	B923567101 9019000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-30×30 t3	m	材工共	5,410	6,490	
693	716	B923567101 9029000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-30×30 t5	m	材工共	6,680	8,030	
694	717	B923567101 9039000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-40×40 t3	m	材工共	6,620	7,940	
695	718	B923567101 9049000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-40×40 t5	m	材工共	8,400	10,000	
696	719	B923567101 9059000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-45×45 t4	m	材工共	7,760	9,300	
697	720	B923567101 9069000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-50×50 t4	m	材工共	9,040	10,800	
698	721	B923567101 9079000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-50×50 t6	m	材工共	11,100	13,300	
699	722	B923567101 9099000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-60×60 t4	m	材工共	11,100	13,300	
700	723	B923567101 9109000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-60×60 t5	m	材工共	12,700	15,300	
701	724	B923567101 9119000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-65×65 t6	m	材工共	14,200	17,000	

18. 仕上りユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
702	725	B923567101 9129000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-65×65 t8	m	材工共	18,100	21,700	
703	727	B923567101 9139000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-75×75 t6	m	材工共	16,700	20,100	
704	729	B923567101 9159000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-90×90 t7	m	材工共	21,400	25,700	
705	730	B923567101 9179000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	溶融亜鉛メッキ L-100×100 t7	m	材工共	26,500	31,800	
706	731	B923567103 9019000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-30×30 t3	m	材工共	6,680	8,030	
707	732	B923567103 9029000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-30×30 t5	m	材工共	10,200	12,300	
708	733	B923567103 9039000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-40×40 t3	m	材工共	7,610	9,140	
709	734	B923567103 9049000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-40×40 t5	m	材工共	10,100	12,200	
710	735	B923567103 9059000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-45×45 t4	m	材工共	11,900	14,300	
711	736	B923567103 9079000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-50×50 t6	m	材工共	15,000	18,000	
712	737	B923567103 9089000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-50×50 t8	m	材工共	22,600	27,200	
713	738	B923567103 9109000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-60×60 t5	m	材工共	18,500	22,300	
714	739	B923567103 9119000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-65×65 t6	m	材工共	20,100	24,100	
715	741	B923567103 9139000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-75×75 t6	m	材工共	22,900	27,500	
716	742	B923567103 9149000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	ステンレス L-90×90 t6	m	材工共	33,700	40,500	
717	744	B923567104 9299000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	アルミ(既製品 見切) L-25×25 t2.0	m	材工共	1,050	1,150	
718	745	B923567104 9309000000 0000000	枠・見切り(躯体取付)	アルミ(既製品 見切) L-25×25 t3.0 (吸音板下部 標準)	m	材工共	1,250	1,430	
719	746	B923568101 1011000000 0000000	物干し金物	屋内 6000×3100 1スパン	か所	材工共	232,000	277,000	
720	747	B923568101 1021000000 0000000	物干し金物	屋内 3000×3100 半スパン	か所	材工共	164,000	196,000	
721	748	B923568102 1031000000 0000000	物干し金物	屋上 3000×3000	か所	材工共	199,000	239,000	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
722	749	B923568102 1041000000 0000000	物干し金物	屋上 3000×6000	か所	材工共	365,000	438,000	
723	750	B923568102 1051000000 0000000	物干し金物	屋上 3000×9000	か所	材工共	550,000	660,000	
724	751	B923568102 1061000000 0000000	物干し金物	屋上 3000×12000	か所	材工共	732,000	878,000	
725	752	B923568102 1071000000 0000000	物干し金物	屋上 6000×6000	か所	材工共	732,000	878,000	
726	753	B923568102 1081000000 0000000	物干し金物	屋上 6000×9000	か所	材工共	1,090,000	1,310,000	
727	754	B923917201 9000000000 0000000	塩ビコーナークート	65×65	m	材工共	3,560	3,740	
728	755	B923917202 9000000000 0000000	塩ビコーナークート	90×90	m	材工共	5,220	5,360	
729	756	B923917101 0000000000 0000000	合成ゴム製ハンパー	既製 150x130程度(化粧タット付アンカー)	m	材工共	9,120	9,780	
730	757	B923963901 9019000000 0000000	キレレフォンボード(木製)	ラワン合板 厚24 SOP塗 アンカー共	m ²	材工共	13,000	13,600	
731	758	B923963902 9019000000 0000000	キレレフォンボード(木製)	難燃合板 厚24 SOP塗 アンカー共	m ²	材工共	18,000	22,500	
732	759	B923963903 9019000000 0000000	キレレフォンボード(木製)	耐火用合板 厚24 SOP塗 アンカー共	m ²	材工共	18,000	22,500	難燃合板とする。
733	760	B923936001 9019019000 0000000	シャワーベンチ(木製)(ベンチ部)	一般用 木製t30 W80 x 3列(角面取) ステンレスボルト止め SOP塗装別途	m	材工共	10,400	11,900	
734	761	B923937001 9000000000 0000000	シャワーベンチ(木製)(支持金物)	壁固定用 L-300x300程度 PL6補強付	か所	材工共	15,500	15,500	
735	762	B923937002 9000000000 0000000	シャワーベンチ(木製)(支持金物)	床固定用 H420程度 PL6補強付	か所	材工共	33,700	33,700	
736	763	B923935601 9019000000 0000000	シャワーベンチ(L型プラスチック製)	プラスチック製(身障者用) 支持金物共 L型 530×850 程度	か所	材工共	76,400	89,200	
737	764	B923938001 9019000000 0000000	ロッカーベンチ(木製)	木製 SOP塗り共 床固定(金物共) 柱脚 φ900	m	材工共	18,400	22,000	
738	765	B923913001 9000000000 0000000	モップラック 天板(木製)	木製 天板部 SOP塗り別途	m	材工共	15,700	17,200	
739	766	B923914001 9000000000 0000000	モップラック 部品(木製)	木製 側板部 SOP塗り別途	か所	材工共	5,320	5,850	
740	767	B923914002 9000000000 0000000	モップラック 部品(木製)	ステンレスフック(木製ラック別途)	か所	材工共	1,310	1,310	
741	768	B923934602 1011000000 0000000	脱衣棚	ポリ合板 1人用 W400×H400×D400	か所	材工共	20,500	20,500	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
742	769	B923934602 1021000000 0000000	脱衣棚	ポリ合板 2人用 W800×H400×D400	か所	材工共	33,100	33,100	
743	770	B923934602 1031000000 0000000	脱衣棚	ポリ合板 3人用 W1200×H400×D400	か所	材工共	42,400	42,400	
744	771	B923934602 1041000000 0000000	脱衣棚	ポリ合板 4人用 W800×H800×D400	か所	材工共	54,000	54,000	
745	772	B923934602 1051000000 0000000	脱衣棚	ポリ合板 6人用 W1200×H800×D400	か所	材工共	76,200	76,200	
746	773	B923915301 9019000000 0000000	車両ピット用木製蓋	オイルステン1回塗り 300×900×36	枚	材工共	6,670	7,670	
747	774	B923912001 1000000000 0000000	画棧	60×15 SOP塗り共	m	材工共	1,720	1,770	
748	775	B900001501 9019000000 0000000	つり戸棚幕板	つり戸棚と同材 H=300以下	m	材工共	7,830	7,830	
749	776	B900001501 9029000000 0000000	つり戸棚幕板	つり戸棚と同材 H=500以下	m	材工共	11,700	11,700	
750	777	B900001000 0019000000 0000000	流し台水切り	ステンレス 30×30	m	材工共	3,940	4,150	
751	778	B900001000 0029000000 0000000	流し台水切り	ステンレス 40×150	m	材工共	7,790	8,290	
752	779	B900001000 0039000000 0000000	流し台水切り	ステンレス 40×170	m	材工共	8,940	8,980	
753	780	B923565301 9019019019 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.2 W=100	m	材工共	11,900	14,300	
754	781	B923565301 9019019039 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.2 W=150	m	材工共	12,600	15,200	
755	782	B923565301 9019019059 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.2 W=200	m	材工共	15,100	18,200	
756	783	B923565301 9019019079 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.2 W=250	m	材工共	17,100	20,600	
757	784	B923565301 9019029099 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=300	m	材工共	22,900	27,500	
758	785	B923565301 9019029119 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=350	m	材工共	25,900	31,100	
759	786	B923565301 9019029139 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=400	m	材工共	28,400	34,100	
760	787	B923565301 9019029149 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=450	m	材工共	31,300	37,600	
761	788	B923565301 9019029159 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=500	m	材工共	33,900	40,700	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
762	789	B923565301 9019029169 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=550	m	材工共	36,700	44,000	
763	790	B923565301 9019029179 0000000	ステンレス天板	SUS304 ｱ1.5 W=600	m	材工共	40,300	48,400	
764	791	B923953601 9000000000 0000000	ステンレス流し台(洗濯用)	ｼﾝｸ2槽 W1200×D710×H750	か所	材工共	108,000	151,000	
765	792	B923953701 9000000000 0000000	ステンレス流し台(洗面用)	ｼﾝｸ1槽 W1200×D550×H750	か所	材工共	65,600	85,100	
766	793	B923953702 9000000000 0000000	ステンレス流し台(洗面用)	ｼﾝｸ1槽 W1800×D550×H750	か所	材工共	83,200	107,000	
767	794	B923931101 9019000000 0000000	トレアース	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 足金物 H=60	m ²	材工共	18,400	19,400	
768	795	B923931101 9029000000 0000000	トレアース	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 足金物 H=300	m ²	材工共	21,300	25,400	
769	796	B923931102 9019000000 0000000	トレアース	ﾏﾐﾝ化粧合板 足金物 H=60	m ²	材工共	22,500	23,400	
770	797	B923931102 9029000000 0000000	トレアース	ﾏﾐﾝ化粧合板 足金物 H=300	m ²	材工共	24,800	28,200	
771	798	B921831601 9000000000 0000000	トレアース棚板	W200×D300	個	材工共	8,370	9,600	
772	799	B923931301 1011000000 0000000	トレ隔て板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 アルミ支柱 W= 500 H=2400	か所	材工共	37,000	43,700	
773	800	B923931301 1021000000 0000000	トレ隔て板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 アルミ支柱 W= 600 H=2400	か所	材工共	39,400	46,200	
774	801	B923931301 1031000000 0000000	トレ隔て板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 アルミ支柱 W= 700 H=2400	か所	材工共	46,500	51,900	
775	802	B923931301 1041000000 0000000	トレ隔て板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 アルミ支柱 W= 800 H=2400	か所	材工共	48,800	54,400	
776	803	B923931301 1051000000 0000000	トレ隔て板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 アルミ支柱 W= 900 H=2400	か所	材工共	51,200	56,900	
777	804	B923931301 1061000000 0000000	トレ隔て板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 アルミ支柱 W=1000 H=2400	か所	材工共	55,200	63,700	
778	805	B900007201 9000000000 0000000	トレ目隠しスクリーン(小便器間)	ｽﾃﾝﾚｽ枠 ｵ34 ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾆｰﾄ t=5	か所	材工共	132,000	159,000	
779	806	B900007202 9019019000 0000000	トレ目隠しスクリーン(小便器間)	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 厚21 W520×H125 0 付属金物共	か所	材工共	16,900	18,800	
780	807	B923961501 9000000000 0000000	おむつ交換台	770×670程度 メーカー仕様による	か所	材工共	125,000	125,000	
781	808	B923932801 9000000000 0000000	シャワーブース	FRP製(アルミ製エッジ付) 幅木型	m ²	材工共	30,700	32,200	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
782	810	B923932101 9029000000 0000000	ユニットシャワー	自衛隊用 珪800×1,200×2,000 換気扇別途	か所	材工共	239,000	243,000	
783	812	B923932102 9029000000 0000000	ユニットシャワー	米軍用 珪800×1,200×2,300 換気扇別途	か所	材工共	452,000	614,000	
784	813	B923932201 9019000000 0000000	浴室ユニット	住宅用 追い炊き対応型 一般	か所	材工共	337,000	493,000	
785	814	B923932201 9029000000 0000000	浴室ユニット	住宅用 追い炊き対応型 単身	か所	材工共	393,000	513,000	
786	815	B923932201 9039000000 0000000	浴室ユニット	住宅用 追い炊き対応型 複合ユニット	か所	材工共	532,000	610,000	
787	816	B923961100 0000000000 0000000	プラスチックスノコ		m ²	材料費 現場持込	11,300	14,800	キャップなし。塩ビ製。
788	817	B923963101 9019019000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 900× 600	か所	材工共	11,200	13,700	
789	818	B923963101 9019029000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 900× 900	か所	材工共	17,800	18,500	
790	819	B923963101 9019039000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 1200× 900	か所	材工共	23,200	23,600	
791	820	B923963101 9019049000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 1500× 900	か所	材工共	27,100	28,500	
792	821	B923963101 9019059000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 1800× 900	か所	材工共	31,600	33,700	
793	822	B923963101 9019069000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 2100× 900	か所	材工共	36,400	39,500	
794	823	B923963101 9019079000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 2400× 900	か所	材工共	41,200	45,700	
795	824	B923963101 9019089000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 2700× 900	か所	材工共	45,800	51,000	
796	825	B923963101 9019099000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 3000× 900	か所	材工共	49,700	55,000	
797	826	B923963101 9019139000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 1200×1200	か所	材工共	28,800	29,900	
798	827	B923963101 9019149000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 1500×1200	か所	材工共	34,200	36,700	
799	828	B923963101 9019159000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 1800×1200	か所	材工共	40,000	44,600	
800	829	B923963101 9019169000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 2100×1200	か所	材工共	45,400	51,100	
801	830	B923963101 9019179000 0000000	掲示板	既製品(アルミ製枠 マグネット併用) ナイロンスポンジシート(コルク+合板) 2400×1200	か所	材工共	50,800	58,000	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
802	831	B923963101 9019189000 0000000	掲示板	既製品 (アルミ製枠 マク [®] ネット併用) ナイロンジ [®] シート (コルク+合板) 2700×1200	か所	材工共	57,500	64,300	
803	832	B923963101 9019199000 0000000	掲示板	既製品 (アルミ製枠 マク [®] ネット併用) ナイロンジ [®] シート (コルク+合板) 3000×1200	か所	材工共	62,300	68,300	
804	833	B923963402 0010011000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W 900 H 600	か所	材工共	24,100	24,900	
805	834	B923963402 0010021000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W 900 H 900	か所	材工共	26,200	31,200	
806	835	B923963402 0010031000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1200 H 900	か所	材工共	32,000	38,500	
807	836	B923963402 0010041000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1500 H 900	か所	材工共	38,900	54,900	
808	837	B923963402 0010051000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1800 H 900	か所	材工共	45,900	55,300	
809	838	B923963402 0010019000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2100 H 900	か所	材工共	53,500	72,300	
810	839	B923963402 0010061000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2400 H 900	か所	材工共	59,900	74,000	
811	840	B923963402 0010071000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2700 H 900	か所	材工共	66,900	82,600	
812	841	B923963402 0010029000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3000 H 900	か所	材工共	73,800	103,000	
813	842	B923963402 0010101000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1200 H1200	か所	材工共	40,700	48,600	
814	843	B923963402 0010111000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1500 H1200	か所	材工共	49,400	69,700	
815	844	B923963402 0010121000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1800 H1200	か所	材工共	58,100	71,800	
816	845	B923963402 0010049000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2100 H1200	か所	材工共	66,700	92,800	
817	846	B923963402 0010131000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2400 H1200	か所	材工共	74,900	93,900	
818	847	B923963402 0010141000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2700 H1200	か所	材工共	84,600	101,000	
819	848	B923963402 0010059000 0000000	白板	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3000 H1200	か所	材工共	91,500	122,000	
820	849	B923963502 0010011000 0000000	白板 (行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W 900 H 600	か所	材工共	29,400	29,800	
821	850	B923963502 0010021000 0000000	白板 (行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W 900 H 900	か所	材工共	30,400	35,800	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
822	851	B923963502 0010031000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1200 H 900	か所	材工共	38,100	44,000	
823	852	B923963502 0010041000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1500 H 900	か所	材工共	45,500	62,800	
824	853	B923963502 0010051000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1800 H 900	か所	材工共	53,900	63,200	
825	854	B923963502 0010019000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2100 H 900	か所	材工共	62,500	82,700	
826	855	B923963502 0010061000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2400 H 900	か所	材工共	70,400	84,300	
827	856	B923963502 0010071000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2700 H 900	か所	材工共	78,400	94,200	
828	857	B923963502 0010029000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3000 H 900	か所	材工共	95,600	123,000	
829	858	B923963502 0010081000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3600 H 900	か所	材工共	107,000	128,000	
830	859	B923963502 0010101000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1200 H1200	か所	材工共	47,300	55,600	
831	860	B923963502 0010111000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1500 H1200	か所	材工共	58,700	79,800	
832	861	B923963502 0010121000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W1800 H1200	か所	材工共	67,400	81,800	
833	862	B923963502 0010049000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2100 H1200	か所	材工共	77,800	105,000	
834	863	B923963502 0010131000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2400 H1200	か所	材工共	86,400	106,000	
835	864	B923963502 0010141000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W2700 H1200	か所	材工共	95,900	115,000	
836	865	B923963502 0010059000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3000 H1200	か所	材工共	104,000	145,000	
837	866	B923963502 0010069000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3300 H1200	か所	材工共	131,000	153,000	
838	867	B923963502 0010151000 0000000	白板(行事用)	既製品 ホーロー鋼板製 アルミ製枠 W3600 H1200	か所	材工共	130,000	162,000	
839	868	B921831501 9019000000 0000000	建物案内板	アクリル製 厚20 ステンレス枠共 W 800×H 800	か所	材工共	273,000	300,000	
840	869	B921831501 9029000000 0000000	建物案内板	アクリル製 厚20 ステンレス枠共 W1300×H1000	か所	材工共	351,000	419,000	
841	870	B921831501 9039000000 0000000	建物案内板	アクリル製 厚20 ステンレス枠共 W1800×H 800	か所	材工共	631,000	662,000	

[illegible]

21. 資材

[illegible]

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
845	874	B923945101 9000000000 0000000	アルミルーバー	アルミ製 H25	m ²	材工共	37,600	37,600	
846	875	B923965102 9039000000 0000000	カーテンボックス(アルミ製)	アルミ製(アルマイト) 120×80	m	材工共	7,040	7,290	
847	876	B900004704 9019000000 0000000	カーテンボックス(木製)	木製(OP共) W=150	m	材工共	12,500	12,500	
848	877	B900004704 9069000000 0000000	カーテンボックス(木製)	木製(OP共) W=200	m	材工共	14,800	14,800	
849	878	B923965402 9019000000 0000000	ブラインドボックス	アルミ製(アルマイト) 120×150	m	材工共	8,870	9,440	
850	879	B923965402 9029000000 0000000	ブラインドボックス	アルミ製(アルマイト) 90×200	m	材工共	9,150	10,800	
851	880	B923964101 1011000000 0000000	スクリーン	手動式 1500×1500	か所	材工共	31,600	33,900	
852	881	B923964101 1021000000 0000000	スクリーン	手動式 1800×1800	か所	材工共	36,300	37,600	
853	882	B923964101 1031000000 0000000	スクリーン	手動式 2000×2000	か所	材工共	39,200	43,700	
854	883	B923964101 1041000000 0000000	スクリーン	手動式 2400×1800	か所	材工共	84,000	85,800	
855	884	B923964101 1051000000 0000000	スクリーン	手動式 3000×2300	か所	材工共	121,000	138,000	
856	885	B923964101 1061000000 0000000	スクリーン	手動式 3600×2700	か所	材工共	142,000	166,000	
857	886	B923964102 1021000000 0000000	スクリーン	電動式 1800×1800	か所	材工共	160,000	170,000	
858	887	B923964102 1031000000 0000000	スクリーン	電動式 2000×2000	か所	材工共	167,000	185,000	
859	888	B923964102 1041000000 0000000	スクリーン	電動式 2400×1800	か所	材工共	171,000	186,000	
860	889	B923964102 1051000000 0000000	スクリーン	電動式 3000×2300	か所	材工共	248,000	252,000	
861	890	B923964102 1061000000 0000000	スクリーン	電動式 3600×2700	か所	材工共	274,000	322,000	
862	891	B923964102 1071000000 0000000	スクリーン	電動式 4000×3000	か所	材工共	301,000	333,000	
863	892	B923965301 1011000000 0000000	スクリーンボックス	手動用 150×150 L=1800	か所	材工共	35,500	37,500	
864	893	B923965301 1021000000 0000000	スクリーンボックス	手動用 150×150 L=2100	か所	材工共	40,000	42,900	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
865	894	B923965301 1031000000 0000000	スクリーンボックス	手動用 150×150 L=2300	か所	材工共	47,000	49,800	
866	895	B923965301 1041000000 0000000	スクリーンボックス	手動用 150×150 L=2700	か所	材工共	50,000	53,400	
867	896	B923965301 1051000000 0000000	スクリーンボックス	手動用 150×150 L=3300	か所	材工共	55,600	60,900	
868	897	B923965301 1061000000 0000000	スクリーンボックス	手動用 150×150 L=3900	か所	材工共	62,700	69,600	
869	898	B923965302 1031000000 0000000	スクリーンボックス	電動用 200×200 L=2300	か所	材工共	54,800	58,200	
870	899	B923965302 1071000000 0000000	スクリーンボックス	電動用 200×200 L=2500	か所	材工共	61,500	62,300	
871	900	B923965302 1081000000 0000000	スクリーンボックス	電動用 200×200 L=2900	か所	材工共	68,400	70,500	
872	901	B923965302 1091000000 0000000	スクリーンボックス	電動用 200×200 L=3600	か所	材工共	80,800	83,700	
873	902	B923965302 1101000000 0000000	スクリーンボックス	電動用 200×200 L=4200	か所	材工共	92,800	97,000	
874	903	B923965302 1111000000 0000000	スクリーンボックス	電動用 200×200 L=4600	か所	材工共	98,800	102,000	
875	904	B923507202 1000000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ	φ25 端部、中間補強、フック別途	m	材工共	1,430	1,430	
876	905	B923507201 9000000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ	φ32 端部、中間補強、フック別途	m	材工共	1,900	1,900	
877	906	B923507101 1029000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ25用 ケンコ	か所	材工共	910	910	
878	907	B923507101 1049000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ25用 ソケット	か所	材工共	510	510	
879	908	B923507101 1039000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ25用 中間補強	か所	材工共	810	810	
880	909	B923507101 1019000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ25用 S型フック	か所	材工共	180	180	
881	910	B923507101 9029000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ32用 ケンコ	か所	材工共	1,030	1,030	
882	911	B923507101 9049000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ32用 ソケット	か所	材工共	550	550	
883	912	B923507101 9039000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ32用 中間補強	か所	材工共	1,080	1,080	
884	913	B923507101 9019000000 0000000	ステンレスハンガーパイプ用金物	φ32用 S型フック	か所	材工共	200	200	

18. 仕上げユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
885	914	B923941101 0011000000 0000000	防煙垂れ壁	固定ガラス H=300	m	材工共	14,000	14,000	
886	915	B923941101 0019000000 0000000	防煙垂れ壁	固定ガラス H=500	m	材工共	14,000	14,000	
887	916	B923941101 0029000000 0000000	防煙垂れ壁	固定ガラス H=600	m	材工共	15,400	15,400	
888	917	B923941101 0039000000 0000000	防煙垂れ壁	固定ガラス H=800	m	材工共	17,600	17,600	
889	918	B923916301 9000000000 0000000	天井吊りテレビ用ラック		か所	材工共	87,600	87,600	
890	919	B923916302 9000000000 0000000	壁付テレビ用ラック		か所	材工共	25,000	26,300	
891	920	B923916201 9019000000 0000000	投影機用ラック	主軸パイプφ60.5 固定金具共 =1450～1650程度	か所	材工共	34,200	43,300	主軸パイプφ48.6想定。
892	921	B923912101 9000000000 0000000	帽子掛け	SUS L型(3本ビス止め)	か所	材工共	630	770	
893	922	B923912102 9000000000 0000000	帽子掛け	SUS 玉付き(大2本ビス止め)	か所	材工共	610	700	
894	923	B923912103 9000000000 0000000	帽子掛け	SUS 回転(可倒4本ビス止め)	か所	材工共	650	800	
895	924	B923912201 1000000000 0000000	ブラシ掛け	靴洗場用 ステンレス製 φ6	か所	材工共	840	840	
896	925	B923912401 9000000000 0000000	ステンレスフック	径6 既製品	か所	材工共	650	850	
897	926	B923964301 9000000000 0000000	姿見鏡	厚5mm (カット、端部処理別途計上)	m ²	材工共	11,600	12,900	
898	927	B923965001 9029000000 0000000	姿見鏡(端部処理)	厚5mm ガラスカット + 端部処理 磨き加工(シッキ)処理	m	材工共	1,100	1,100	
899	928	B923965001 9059000000 0000000	姿見鏡(端部処理)	厚5mm ガラスカット + 端部処理 シーリング納め	m	材工共	270	310	
900	929	B923965001 9069000000 0000000	姿見鏡(端部処理)	厚5mm ガラスカット + 端部処理 ステンレス枠(既製品)	m	材工共	2,790	2,830	
901	930	B921969201 1019000000 0000000	消火器ボックス	埋込式(扉無) 280×910 絵・文字ステッカー有 プランケット有	個	材工共	18,800	22,100	
902	931	B921969201 1029000000 0000000	消火器ボックス	半埋込式(扉無) 280×910 絵・文字ステッカー有 プランケット有	個	材工共	19,700	23,100	
903	932	B923969301 9019019019 0000000	屋外用消火器ボックス	スチール製 焼付塗装 280×750×D210 架台 H=300共	か所	材工共	6,600	6,600	H700
904	933	B923969302 9019019019 0000000	屋外用消火器ボックス	ステンレス製 焼付塗装 280×750×D210 架台 H=300共	か所	材工共	22,900	22,900	H700

18. 仕上りユニット

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
905	934	B923840001 9019000000 0000000	ノックホック取付	取付金物含む(ホールアンカー、調整用ハッピン、シーリング)	か所	手間のみ	4,720	4,940	
906	935	B923828503 9019039019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(スチール製)	設計水平震度0.6G 耐荷重性能3000N 500角 H=150程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	8,880	9,600	
907	936	B923828504 9019039019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(スチール製)	設計水平震度0.6G 耐荷重性能5000N 500角 H=150程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	10,000	10,500	
908	937	B923828501 9019039019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(スチール製)	設計水平震度1.0G 耐荷重性能3000N 500角 H=150程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	8,880	9,600	
909	938	B923828502 9019039019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(スチール製)	設計水平震度1.0G 耐荷重性能5000N 500角 H=150程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	10,000	10,500	
910	939	B923829603 9019059019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(アルミダイカスト製)	設計水平震度0.6G 耐荷重性能3000N 500角 H=300程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	22,200	24,500	
911	940	B923829604 9019059019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(アルミダイカスト製)	設計水平震度0.6G 耐荷重性能6000N 500角 H=300程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	25,200	32,500	
912	941	B923829601 9019059019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(アルミダイカスト製)	設計水平震度1.0G 耐荷重性能3000N 500角 H=300程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	28,200	30,500	
913	942	B923829602 9019059019 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア(アルミダイカスト製)	設計水平震度1.0G 耐荷重性能6000N 500角 H=300程度迄 仕上材別途	m ²	材工共	31,200	38,500	
914	943	B923829002 9000000000 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロアボーター加工手間	スチール製	m	手間のみ	3,360	3,360	
915	944	B923829003 9000000000 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロアボーター加工手間	アルミ製	m	手間のみ	4,800	4,800	
916	945	B923829902 9000000000 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア仕上材	ビニルタイル(帯電防止) 厚4.0 □500	m ²	材工共	5,300	5,860	
917	946	B923829903 9000000000 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア仕上材	タイルカーペット(一般) 厚6.5 □500	m ²	材工共	2,300	2,410	
918	947	B923829904 9000000000 0000000	OAフロア・フリーアクセスフロア仕上材	タイルカーペット(帯電防止) 厚6.5 □500	m ²	材工共	5,340	5,640	
919	948	B923509301 9019019000 0000000	金網ネットフェンス	菱形金網 φ3.2×56 530g亜鉛メッキ銅線	m ²	材工共	41,700	41,700	
920	949	B923509401 9000000000 0000000	金網フェンス扉	1300×2100 門柱共 530g亜鉛メッキ銅線	か所	材工共	107,000	107,000	
921	950	B923509402 9000000000 0000000	金網フェンス扉	1800×2100 門柱共	か所	材工共	159,000	159,000	
922	951	B923508301 9019000000 0000000	金網エキスパント [®] メタル	XS-42 溶融亜鉛メッキ仕上 取付金物共	m ²	材工共	62,300	68,600	
923	952	B923508401 9019019000 0000000	金網エキスパント [®] メタル 両開き戸	1800×2100 門柱共 ト [®] アパント [®] φ200×100 φ25共 取付金物共	か所	材工共	390,000	420,000	
924	953	B923916401 9019000000 0000000	配線孔	φ50 蓋付き	か所	材工共	440	530	

18. 仕上げユニット

[illegible]

19. 改修

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
929	958	B933910101 9019000000 0000000	既存塗膜の除去	サンダー工法 既存塗膜 リン吹付 下地調整 30%	m ²	材工共	1,190	1,250	
930	959	B933910101 9029000000 0000000	既存塗膜の除去	サンダー工法 既存塗膜 リン吹付 下地調整 50%	m ²	材工共	1,290	1,340	
931	960	B933910101 9039000000 0000000	既存塗膜の除去	サンダー工法 既存塗膜 リン吹付 下地調整 100%	m ²	材工共	1,440	1,760	
932	961	B933910102 9019000000 0000000	既存塗膜の除去	サンダー工法 既存塗膜 吹付タイル 下地調整 30%	m ²	材工共	1,290	1,350	
933	962	B933910102 9029000000 0000000	既存塗膜の除去	サンダー工法 既存塗膜 吹付タイル 下地調整 50%	m ²	材工共	1,400	1,450	
934	963	B933910102 9039000000 0000000	既存塗膜の除去	サンダー工法 既存塗膜 吹付タイル 下地調整 100%	m ²	材工共	1,590	1,910	
935	964	B933910201 9000000000 0000000	既存塗膜の除去	高圧水洗工法 加圧力30～70MPa程度	m ²	材工共	2,480	2,480	
936	965	B933910300 0000000000 0000000	既存塗膜の除去	塗膜はく離材工法	m ²	材工共	3,990	5,180	
937	966	B933910401 9000000000 0000000	既存塗膜の除去	水洗い工法 テックブラシ使用	m ²	材工共	160	160	
938	967	B933910402 9000000000 0000000	既存塗膜の除去	水洗い工法 高圧水洗機使用	m ²	材工共	160	160	
939	968	B933910501 9019000000 0000000	ひび割れ部改修工法(樹脂注入工法)	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 注入量30ml/m ひび割れ幅0.2mm未満 注入間隔200～250mm	m	材工共	3,200	3,200	
940	969	B933910501 9029000000 0000000	ひび割れ部改修工法(樹脂注入工法)	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 注入量40ml/m ひび割れ幅0.2mm以上0.3mm未満 注入間隔250～300mm	m	材工共	3,300	3,300	
941	970	B933910501 9039000000 0000000	ひび割れ部改修工法(樹脂注入工法)	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 注入量70ml/m ひび割れ幅0.3mm以上0.5mm未満 注入間隔250～300mm	m	材工共	3,400	3,400	
942	971	B933910501 9049000000 0000000	ひび割れ部改修工法(樹脂注入工法)	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 注入量130ml/m ひび割れ幅0.5mm以上1.0mm未満 注入間隔250～300mm	m	材工共	3,600	3,600	
943	972	B933910501 9059000000 0000000	ひび割れ部改修工法(樹脂注入工法)	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 注入量170ml/m ひび割れ幅1.0mm以上 注入間隔250～300mm	m	材工共	3,800	3,800	
944	973	B933910601 9000000000 0000000	ひび割れ部改修工法(ウカットシール充填工法)	可とう性ポキシ樹脂	m	材工共	1,650	1,650	
945	974	B933910602 9000000000 0000000	ひび割れ部改修工法(ウカットシール充填工法)	ポリウレタン系シーリング材	m	材工共	1,450	1,450	
946	975	B933910701 9000000000 0000000	ひび割れ部改修工法(ウカットシール充填工法)	ポリマーセメントモルタル充填 ウカットシーリング材の部分	m	材工共	100	100	
947	976	B933910801 9000000000 0000000	ひび割れ部改修工法(シール工法)	可とう性ポキシ樹脂	m	材工共	650	650	
948	977	B933910802 9000000000 0000000	ひび割れ部改修工法(シール工法)	パテ状ポキシ樹脂	m	材工共	550	550	

19. 改修

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
949	978	B933917201 9019019000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング部分球キ樹脂注入工法 一般部	m ²	材工共	5,600	5,600	
950	979	B933917201 9019029000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング部分球キ樹脂注入工法 指定部	m ²	材工共	8,750	8,750	
951	980	B933917201 9019039000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング部分球キ樹脂注入工法 狭幅部 W=200mm以下	m	材工共	1,750	1,750	
952	981	B933917201 9029019000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング部分球キ樹脂注入工法 一般部	m ²	材工共	4,230	4,230	
953	982	B933917201 9029029000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング部分球キ樹脂注入工法 指定部	m ²	材工共	7,520	7,520	
954	983	B933917201 9029039000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング部分球キ樹脂注入工法 狭幅部 W=200mm以下	m	材工共	2,350	2,350	
955	984	B933917202 9019019000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング全面球キ樹脂注入工法 一般部	m ²	材工共	8,150	8,150	
956	985	B933917202 9019029000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング全面球キ樹脂注入工法 指定部	m ²	材工共	13,000	13,000	
957	986	B933917202 9019039000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング全面球キ樹脂注入工法 狭幅部 W=200mm以下	m	材工共	3,250	3,250	
958	987	B933917202 9029019000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング全面球キ樹脂注入工法 一般部	m ²	材工共	6,930	6,930	
959	988	B933917202 9029029000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング全面球キ樹脂注入工法 指定部	m ²	材工共	12,300	12,300	
960	989	B933917202 9029039000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング全面球キ樹脂注入工法 狭幅部 W=200mm以下	m	材工共	3,850	3,850	
961	990	B933917203 9019019000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング全面ボリマーセメントスラリー注入工法 一般部	m ²	材工共	7,890	7,890	
962	991	B933917203 9019029000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング全面ボリマーセメントスラリー注入工法 指定部	m ²	材工共	12,600	12,600	
963	992	B933917203 9019039000 0000000	浮き部改修工法	アンカービッドニング全面ボリマーセメントスラリー注入工法 狭幅部 W=200mm以下	m	材工共	3,150	3,150	
964	993	B933917203 9029019000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング全面ボリマーセメントスラリー注入工法 一般部	m ²	材工共	6,750	6,750	
965	994	B933917203 9029029000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング全面ボリマーセメントスラリー注入工法 指定部	m ²	材工共	12,000	12,000	
966	995	B933917203 9029039000 0000000	浮き部改修工法	注入口付アンカービッドニング全面ボリマーセメントスラリー注入工法 狭幅部 W=200mm以下	m	材工共	3,750	3,750	
967	996	B933910001 9019019000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 50×50 はつり・清掃共	か所	材工共	600	600	
968	997	B933910001 9019029000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 50×100 はつり・清掃共	か所	材工共	1,050	1,050	

19. 改修

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
969	998	B933910001 9019039000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 50×300 はつり・清掃共	か所	材工共	2,400	2,400	
970	999	B933910001 9019049000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 50×500 はつり・清掃共	か所	材工共	3,500	3,500	
971	1000	B933910001 9019059000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 50×1000 はつり・清掃共	か所	材工共	6,150	6,150	
972	1001	B933910001 9019069000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 100×100 はつり・清掃共	か所	材工共	1,800	1,800	
973	1002	B933910001 9019079000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 100×300 はつり・清掃共	か所	材工共	4,100	4,100	
974	1003	B933910001 9019089000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 100×500 はつり・清掃共	か所	材工共	6,150	6,150	
975	1004	B933910001 9019099000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 100×1000 はつり・清掃共	か所	材工共	8,800	8,800	
976	1005	B933910001 9019109000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 300×300 はつり・清掃共	か所	材工共	8,350	8,350	
977	1006	B933910001 9019119000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 300×500 はつり・清掃共	か所	材工共	11,500	11,500	
978	1007	B933910001 9019129000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 500×500 はつり・清掃共	か所	材工共	17,100	17,100	
979	1008	B933910002 9019019000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 50×50 はつり・清掃共	か所	材工共	800	800	
980	1009	B933910002 9019029000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 50×100 はつり・清掃共	か所	材工共	1,200	1,200	
981	1010	B933910002 9019039000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 50×300 はつり・清掃共	か所	材工共	2,650	2,650	
982	1011	B933910002 9019049000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 50×500 はつり・清掃共	か所	材工共	4,000	4,000	
983	1012	B933910002 9019059000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 50×1000 はつり・清掃共	か所	材工共	7,100	7,100	
984	1013	B933910002 9019069000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 100×100 はつり・清掃共	か所	材工共	2,050	2,050	
985	1014	B933910002 9019079000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 100×300 はつり・清掃共	か所	材工共	4,600	4,600	
986	1015	B933910002 9019089000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 100×500 はつり・清掃共	か所	材工共	7,100	7,100	
987	1016	B933910002 9019099000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 100×1000 はつり・清掃共	か所	材工共	10,200	10,200	
988	1017	B933910002 9019109000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 300×300 はつり・清掃共	か所	材工共	9,400	9,400	

19. 改修

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
989	1018	B933910002 9019119000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 300×500 はつり・清掃共	か所	材工共	13,500	13,500	
990	1019	B933910002 9019129000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 500×500 はつり・清掃共	か所	材工共	19,600	19,600	
991	1020	B933910003 9029019000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 50×50 はつり・清掃共	か所	材工共	450	450	
992	1021	B933910003 9029029000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 50×100 はつり・清掃共	か所	材工共	550	550	
993	1022	B933910003 9029039000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 50×300 はつり・清掃共	か所	材工共	1,050	1,050	
994	1023	B933910003 9029049000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 50×500 はつり・清掃共	か所	材工共	1,550	1,550	
995	1024	B933910003 9029059000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 50×1000 はつり・清掃共	か所	材工共	2,500	2,500	
996	1025	B933910003 9029069000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 100×100 はつり・清掃共	か所	材工共	850	850	
997	1026	B933910003 9029079000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 100×300 はつり・清掃共	か所	材工共	1,800	1,800	
998	1027	B933910003 9029089000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 100×500 はつり・清掃共	か所	材工共	2,500	2,500	
999	1028	B933910003 9029099000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 100×1000 はつり・清掃共	か所	材工共	4,600	4,600	
1000	1029	B933910003 9029109000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 300×300 はつり・清掃共	か所	材工共	4,150	4,150	
1001	1030	B933910003 9029119000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 300×500 はつり・清掃共	か所	材工共	6,350	6,350	
1002	1031	B933910003 9029129000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 500×500 はつり・清掃共	か所	材工共	9,150	9,150	
1003	1032	B933910901 9019000000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル 厚50程度以下 はつり・清掃共	m ²	材工共	64,900	64,900	
1004	1033	B933910902 9019000000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	エポキシ樹脂モルタル(鉄筋錆止有) 厚50程度以下 はつり・清掃共	m ²	材工共	75,900	75,900	
1005	1034	B933910903 9019000000 0000000	欠損部改修工法(充填工法)	ポリマーセメントモルタル 厚30程度以下 はつり・清掃共	m ²	材工共	29,400	29,400	
1006	1035	B933911101 9019000000 0000000	欠損部改修工法(モルタル塗り替え工法)	モルタル塗り 厚25未満	m ²	材工共	3,400	3,400	
1007	1036	B933911101 9029000000 0000000	欠損部改修工法(モルタル塗り替え工法)	モルタル塗り 厚25以上 ステンレスアンカー・ビス含	m ²	材工共	5,400	5,400	

20. 解体

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1008	1037	B928112101 9019019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 2t積 構内 1.0km程度 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	1,500	1,500	
1009	1038	B928112101 9029019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 2t積 構内 3.0km程度 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	2,300	2,800	
1010	1039	B928112101 9039019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 2t積 構外 5.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	2,800	3,800	
1011	1040	B928112101 9049019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 2t積 構外10.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	4,000	5,300	
1012	1041	B928112101 9059019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 2t積 構外20.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	6,700	7,000	
1013	1042	B928112102 9019019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 4t積 構内 1.0km程度 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	1,000	1,300	
1014	1043	B928112102 9029019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 4t積 構内 3.0km程度 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	1,400	2,200	
1015	1044	B928112102 9039019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 4t積 構外 5.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	1,900	2,900	
1016	1045	B928112102 9049019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 4t積 構外10.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	2,800	4,500	
1017	1046	B928112102 9059019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 4t積 構外20.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	4,500	6,000	
1018	1047	B928112105 9019019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 10t積 構内 1.0km程度 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	600	1,300	
1019	1048	B928112105 9029019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 10t積 構内 3.0km程度 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	850	1,700	
1020	1049	B928112105 9039019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 10t積 構外 5.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	1,200	2,200	
1021	1050	B928112105 9049019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 10t積 構外10.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	1,500	2,800	
1022	1051	B928112105 9059019000 0000000	撤去材運搬(金属)	ダンプトラック 10t積 構外20.0km程度 (DID有り) 置場集積(分別)、飛散防 止措置共	t	材工共	2,100	3,000	
1023	1052		鉄骨造上屋撤去	人力・機械併用 屋根・外壁共	m ²	手間のみ	2,600	3,160	
1024	1053		木造上屋撤去	人力・機械併用 屋根・外壁共	m ²	手間のみ	2,400	2,780	
1025	1054		鉄筋コンクリート撤去	基礎部 圧碎機・ブレーカー併用 標準 鉄筋切断・集積共	m ³	手間のみ	8,800	9,800	
1026	1055		鉄筋コンクリート撤去	地上部 圧碎機・ブレーカー併用 標準 鉄筋切断・集積共	m ³	手間のみ	6,900	7,010	
1027	1056		土間コンクリート撤去	無筋 集積共	m ³	手間のみ	3,100	4,150	

20. 解体

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1028	1057		れんが・CB撤去	集積共	m ³	手間のみ	2,000	2,120	
1029	1058		防水撤去	シート防水 集積共	m ²	手間のみ	820	1,070	
1030	1059		防水撤去	密着絶縁型シート防水(ポリスチレンフォーム断熱材共) 集積共	m ²	手間のみ	1,020	1,270	
1031	1060		防水撤去(アスベスト含有)	密着型シート防水 集積共	m ²	手間のみ	1,370	1,620	
1032	1061		防水撤去(アスベスト含有)	密着絶縁型シート防水(ポリスチレンフォーム断熱材共) 集積共	m ²	手間のみ	1,570	1,820	
1033	1062		開口部撤去(金属系)	集積共	m ²	手間のみ	800	1,050	
1034	1063		開口部撤去(木質系)	木製間仕切部以外の木建類 集積共	m ²	手間のみ	560	750	
1035	1064		雨戸撤去	アルミ製(取付けレール含む) 集積共	m ²	手間のみ	540	810	
1036	1065		トイレース撤去	集積共	m ²	手間のみ	850	1,040	
1037	1066		ガラス撤去	ポリカ板含む 集積共	m ²	手間のみ	460	550	
1038	1067		ビニル床シート撤去	集積共	m ²	手間のみ	480	530	
1039	1068		ビニル床タイル撤去	集積共	m ²	手間のみ	680	740	
1040	1069		床 カーペット撤去	集積共	m ²	手間のみ	400	440	
1041	1070		ビニル床シート撤去(アスベスト含有)	集積共	m ²	手間のみ	980	1,030	
1042	1071		ビニル床タイル撤去(アスベスト含有)	集積共	m ²	手間のみ	1,250	1,390	
1043	1072		畳撤去	定尺 集積共	枚	手間のみ	350	360	
1044	1073		床 木製床組撤去	束・根太・大引・床板等 集積共	m ²	手間のみ	1,700	1,850	
1045	1074		床 床組撤去	OAフロア 樹脂製 H=100～300程度 集積共	m ²	手間のみ	750	830	
1046	1075		壁 ボート撤去	ボート片面(下地材別途) 集積共	m ²	手間のみ	480	530	
1047	1076		壁 ボート撤去(アスベスト含有)	ボート片面(下地材別途) 集積共	m ²	手間のみ	1,450	1,560	

20. 解体

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1048	1077		壁 断熱材撤去	ガラスウール断熱材 集積共	m ²	手間のみ	480	510	
1049	1078		天井 下地材撤去	RC造 木・鋼製下地(ボード別途) 集積共	m ²	手間のみ	400	460	
1050	1079		天井 ボード撤去	下地材別途 集積共	m ²	手間のみ	600	690	
1051	1080		天井 ボード撤去(アスベスト含有)	下地材別途 集積共	m ²	手間のみ	1,700	1,750	
1052	1081		天井 木毛板撤去	t=25程度 下地材別途 集積共	m ²	手間のみ	850	1,000	
1053	1082		天井 断熱材撤去	ガラスウール断熱材 集積共	m ²	手間のみ	580	670	
1054	1083		屋内アスファルト防水	手作業及び機械 集積共	m ²	手間のみ	1,110	1,340	
1055	1084		タイル撤去	床及び壁 モルタル共 集積共	m ²	手間のみ	1,600	2,310	
1056	1085		内装材撤去	フローリング t=12 集積共	m ²	手間のみ	700	770	
1057	1086		カーテンボックス撤去	2300×200×150程度 集積共	か所	手間のみ	1,500	1,690	
1058	1087		靴箱撤去	350×1500×700程度 集積共	か所	手間のみ	1,300	1,520	
1059	1088		流し台撤去	550×1200×700程度 集積共	か所	手間のみ	1,950	2,130	
1060	1089		流し台撤去	550×1500×700程度 集積共	か所	手間のみ	2,500	2,550	
1061	1091		コンロ台撤去	550× 600×800程度 集積共	か所	手間のみ	1,000	1,020	
1062	1092		吊り戸棚撤去	350×1200×500程度 集積共	か所	手間のみ	1,150	1,620	
1063	1093		吊り戸棚撤去	350×1500×500程度 集積共	か所	手間のみ	1,500	2,030	
1064	1095		可動間仕切撤去	5400×2700程度 集積共	か所	手間のみ	6,000	6,100	
1065	1096		鋼製棚撤去	1500×450×2100程度 集積共	か所	手間のみ	2,800	2,830	
1066	1097		鋼製棚撤去	1800×450×2100程度 集積共	か所	手間のみ	3,200	3,230	
1067	1099		掲示板等撤去	1000×1000 程度 集積共	か所	手間のみ	800	850	

20. 解体

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1068	1100		コンクリート舗装撤去	t=100程度 集積共	m ²	手間のみ	380	600	
1069	1101		アスファルト舗装撤去	t=100程度 集積共	m ²	手間のみ	250	450	
1070	1102		樹木撤去	H=3000程度 φ50程度 伐根含む 集積共	本	手間のみ	2,500	2,740	
1071	1103		樹木撤去	H=4000程度 φ100程度 伐根含む 集積共	本	手間のみ	5,000	5,480	
1072	1106		草類撤去	ススキ等 H200程度 密集 伐根含む 集積共	m ²	手間のみ	500	500	
1073	1107		発生材積込み(金属類以外)	コンクリート類 人力	m ³	手間のみ	8,000	8,140	
1074	1108		発生材積込み(金属類以外)	コンクリート類 機械	m ³	手間のみ	2,500	2,720	
1075	1109		発生材積込み(金属類以外)	アスベスト成形板 人力	m ³	手間のみ	7,500	7,550	
1076	1110		発生材積込み(金属類以外)	アスベスト成形板 機械	m ³	手間のみ	2,250	2,300	
1077	1111		発生材積込み(金属類以外)	内装材 人力	m ³	手間のみ	5,000	5,660	
1078	1112		発生材積込み(金属類以外)	内装材 機械	m ³	手間のみ	1,500	1,730	
1079	1113		発生材積込み(金属類以外)	木材類 人力	m ³	手間のみ	5,000	5,660	
1080	1114		発生材積込み(金属類以外)	木材類 機械	m ³	手間のみ	1,500	1,730	
1081	1115		発生材積込み(金属類以外)	建設混合廃棄物 人力	m ³	手間のみ	5,000	5,660	
1082	1116		発生材積込み(金属類以外)	建設混合廃棄物 機械	m ³	手間のみ	1,500	1,730	
1083	1117		発生材積込み(金属類)	金属類 人力	m ³	手間のみ	8,000	8,140	
1084	1118		発生材積込み(金属類)	金属類 機械	m ³	手間のみ	2,500	2,720	

21. 資材

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1085	1119	B011443101 9000000000 0000000	切込碎石	宮古島	m3	材料費 現場持込	2,700	3,000	
1086	1120	B011443102 9000000000 0000000	切込碎石	再生材(宮古島)	m3	材料費 現場持込	2,850	3,200	
1087	1121	B011443103 9000000000 0000000	切込碎石	久米島	m3	材料費 現場持込	4,400	4,800	
1088	1122	B011443104 9000000000 0000000	切込碎石	再生材(久米島)	m3	材料費 現場持込	4,300	4,700	
1089	1123	B011443105 9000000000 0000000	切込碎石	単粒度碎石 S-20 5号	m3	材料費 現場持込	4,800	4,800	
1090	1124	B021411101 0020010000 0000000	構造材	杉 1 等 正角材	m3	材料費 現場持込	83,000	83,000	
1091	1125	B021411101 0020020000 0000000	構造材	杉 1 等 平角材	m3	材料費 現場持込	81,000	81,000	
1092	1126	B021411101 0020030000 0000000	構造材	杉 1 等 正割材	m3	材料費 現場持込	82,000	82,000	
1093	1127	B021411101 0020040000 0000000	構造材	杉 1 等 平割材	m3	材料費 現場持込	85,000	85,000	
1094	1128	B021585104 0000000000 0000000	硬質塩化ビニル管 (VP)	25A	m	材料費 現場持込	175	239	
1095	1129	B021585105 0000000000 0000000	硬質塩化ビニル管 (VP)	30A	m	材料費 現場持込	214	292	
1096	1130	B021585113 0000000000 0000000	硬質塩化ビニル管 (VP)	200A	m	材料費 現場持込	2,870	3,850	
1097	1131	B021585412 0000000000 0000000	硬質塩化ビニル管 (VP) カラー	150A	m	材料費 現場持込	2,780	2,780	
1098	1132	B021585101 9000000000 0000000	硬質塩化ビニル管 (VP)	100A 耐熱性	m	材料費 現場持込	4,000	4,750	
1099	1133	B021584104 0000000000 0000000	配管用炭素鋼鋼管(白)	32A	m	材料費 現場持込	982	1,230	
1100	1134	B921583101 1011011000 0000000	ルーフレイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型ドーム φ 50 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,450	7,230	
1101	1135	B921583101 1011021000 0000000	ルーフレイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型ドーム φ 65 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,970	7,830	
1102	1136	B921583101 1011031000 0000000	ルーフレイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型ドーム φ 75 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,420	8,880	
1103	1137	B921583101 1011041000 0000000	ルーフレイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型ドーム φ 100 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	7,380	10,200	
1104	1138	B921583101 1011051000 0000000	ルーフレイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型ドーム φ 125 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	9,640	12,100	

21. 資材

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1105	1139	B921583101 1011061000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型トール φ 150 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	14,000	16,000	
1106	1140	B921583101 1021011000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型中継 φ 50 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,450	7,230	
1107	1141	B921583101 1021021000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型中継 φ 65 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,970	7,830	
1108	1142	B921583101 1021031000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型中継 φ 75 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,420	8,880	
1109	1143	B921583101 1021041000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型中継 φ 100 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	7,380	10,200	
1110	1144	B921583101 1021051000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型中継 φ 125 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	9,640	12,100	
1111	1145	B921583101 1021061000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 堅型中継 φ 150 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	14,000	16,000	
1112	1146	B921583101 1031011000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 横引き型 φ 50 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	7,810	9,310	
1113	1147	B921583101 1031021000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 横引き型 φ 65 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	8,180	9,830	
1114	1148	B921583101 1031031000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 横引き型 φ 75 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	8,620	10,100	
1115	1149	B921583101 1031041000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 横引き型 φ 100 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	9,470	13,000	
1116	1150	B921583101 1031051000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 横引き型 φ 125 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	13,200	17,200	
1117	1151	B921583101 1031061000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	アスファルト・シート防水用 横引き型 φ 150 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	20,100	25,400	
1118	1152	B921583102 1011011000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型トール φ 50 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,350	6,150	
1119	1153	B921583102 1011021000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型トール φ 65 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,890	6,740	
1120	1154	B921583102 1011031000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型トール φ 75 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,360	7,330	
1121	1155	B921583102 1011041000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型トール φ 100 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,960	8,080	
1122	1156	B921583102 1011051000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型トール φ 125 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	8,130	9,310	
1123	1157	B921583102 1011061000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型トール φ 150 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	14,000	16,000	
1124	1158	B921583102 1021011000 0000000	ルーフ・レイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型中継 φ 50 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,350	6,150	

21. 資材

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1125	1159	B921583102 1021021000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型中継 φ 65 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,890	6,740	
1126	1160	B921583102 1021031000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型中継 φ 75 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,360	7,330	
1127	1161	B921583102 1021041000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型中継 φ 100 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,960	8,080	
1128	1162	B921583102 1021051000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型中継 φ 125 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	8,130	9,310	
1129	1163	B921583102 1021061000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 堅型中継 φ 150 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	14,000	16,000	
1130	1164	B921583102 1031011000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 横引き型 φ 50 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,080	5,890	
1131	1165	B921583102 1031021000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 横引き型 φ 65 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,650	6,230	
1132	1166	B921583102 1031031000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 横引き型 φ 75 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	5,820	7,760	
1133	1167	B921583102 1031041000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 横引き型 φ 100 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	6,260	8,290	
1134	1168	B921583102 1031051000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 横引き型 φ 125 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	8,720	11,900	
1135	1169	B921583102 1031061000 0000000	ルーフトレイン(ナイロンコーティング)	モルタル防水・打放し用 横引き型 φ 150 塩ビ管接続	個	材料費 現場持込	15,700	17,400	
1136	1170	B021521201 0019010000 0000000	床くつずり	ステンレス製 厚1.5 幅40	m	材料費 現場持込	2,670	2,670	
1137	1171	B921581602 0040060021 0000000	マンホール蓋	簡易密閉型(パッキン式) T-2 φ 600 鍵付	組	材料費 現場持込	40,600	40,600	鎖なし 受枠：角 軽荷重
1138	1172	B921581602 0040019011 0000000	マンホール蓋	簡易密閉型(パッキン式) T-2 φ 900 鍵無	組	材料費 現場持込	98,500	98,500	鎖なし 受枠：角 軽荷重
1139	1173	B921581601 9040019011 0000000	マンホール蓋	密閉型(ボルト固定式) T-2 φ 900 鍵無	組	材料費 現場持込	134,000	134,000	鎖なし 受枠：角 軽荷重
1140	1174	B921581601 9019060021 0000000	マンホール蓋	密閉型(テーパーパッキン式) T-6 φ 600 鍵付	組	材料費 現場持込	69,000	69,000	鎖なし 受枠：丸 中荷重
1141	1175	B021524102 0020020020 0200500	床点検口	屋内用 貼物用 アルミ枠 アルミ目地 600角 鍵無	か所	材料費 現場持込	10,800	11,900	
1142	1176	B021524102 0020020020 0300500	床点検口	屋内用 貼物用 アルミ枠 アルミ目地 600角 鍵付	か所	材料費 現場持込	13,500	14,900	
1143	1177	B021524102 0020020030 0300300	床点検口	屋内用 貼物用 アルミ枠 ステンレス目地 50角 鍵付	か所	材料費 現場持込	16,200	17,800	
1144	1178	B021524102 0020020030 0300500	床点検口	屋内用 貼物用 アルミ枠 ステンレス目地 600角 鍵付	か所	材料費 現場持込	19,900	22,000	

21. 資材

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1145	1179	B021524102 0030020020 0200500	床点検口	屋内用 充填用 アルミ枠 アルミ目地 600 角 鍵無	か所	材料費 現場持込	10,800	11,900	
1146	1180	B021524102 0030020020 0300500	床点検口	屋内用 充填用 アルミ枠 アルミ目地 600 角 鍵付	か所	材料費 現場持込	13,500	14,900	
1147	1181	B021524102 0030020030 0300300	床点検口	屋内用 充填用 アルミ枠 ステンレス目地 4 50角 鍵付	か所	材料費 現場持込	16,200	17,800	
1148	1182	B021524102 0030020030 0300500	床点検口	屋内用 充填用 アルミ枠 ステンレス目地 6 00角 鍵付	か所	材料費 現場持込	19,900	22,000	
1149	1183	B021841201 0010010000 0000000	化粧せつこうボード [※] (GB-D)	厚9.5 不燃 トラバーチン	m ²	材料費 現場持込	380	460	
1150	1184	B921838301 0010010010 0000000	合板[F☆☆☆☆対応]	穴あき合板張り ラワン材 タイプⅡ t= 5.5	m ²	材料費 現場持込	1,320	1,450	
1151	1185	B021101401 0020020010 0100000	押出法ポリスチレンフォーム保温板	JIS A 9511 2種 7) 20	m ²	材料費 現場持込	545	545	
1152	1186	B021101401 0020020010 0190000	押出法ポリスチレンフォーム保温板	JIS A 9511 2種 7) 60	m ²	材料費 現場持込	1,630	1,630	
1153	1187	B021101401 0020020010 0800000	押出法ポリスチレンフォーム保温板	JIS A 9511 2種 7) 100	m ²	材料費 現場持込	2,720	2,720	
1154	1188	B021101401 0030020020 0290000	押出法ポリスチレンフォーム保温板	JIS A 9511 3種 7) 70	m ²	材料費 現場持込	2,260	2,260	
1155	1189	B921858001 9000000000 0000000	化粧シート	木目調 (標準グレード)	m ²	材料費 現場持込	3,650	3,800	
1156	1190	B921858003 9000000000 0000000	化粧シート	単色 (標準グレード)	m ²	材料費 現場持込	2,150	2,700	
1157	1191	B921858004 9000000000 0000000	化粧シート	石目調 (標準グレード)	m ²	材料費 現場持込	3,400	4,350	
1158	1192	B921858005 9000000000 0000000	化粧シート	皮調 (標準グレード)	m ²	材料費 現場持込	3,400	4,350	
1159	1193	B921858002 9000000000 0000000	化粧シート	天然木突板(標準グレード)	m ²	材料費 現場持込	7,500	7,600	
1160	1194	B921521401 0011020000 0000000	階段ノズリップ [※]	ステンレス製 コーム有 幅35	m	材料費 現場持込	1,050	1,380	
1161	1195	B921521401 0021020000 0000000	階段ノズリップ [※]	ステンレス製 コーム無 幅35	m	材料費 現場持込	1,350	1,780	
1162	1196	B921521401 0021011000 0000000	階段ノズリップ [※]	ステンレス製 コーム無 幅50	m	材料費 現場持込	1,750	2,640	
1163	1197	B923961301 9019019019 0000000	室名札	350×80 面付型	か所	材料費 現場持込	4,700	4,700	
1164	1198	B923961301 9019019029 0000000	室名札	250×80 面付型	か所	材料費 現場持込	3,610	3,610	

21. 資材

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1165	1199	B923961301 9019029019 0000000	室名札	350×80 面付型(枠付)	か所	材料費 現場持込	5,740	5,740	
1166	1200	B923961301 9019029029 0000000	室名札	250×80 面付型(枠付)	か所	材料費 現場持込	4,590	4,590	
1167	1201	B923961301 9019039019 0000000	室名札	350×80 持出型	か所	材料費 現場持込	6,640	6,640	
1168	1202	B923961301 9019039029 0000000	室名札	250×80 持出型	か所	材料費 現場持込	4,280	4,280	
1169	1203	B923961301 9019049039 0000000	室名札	180×50 面付型 居室(1人用)	か所	材料費 現場持込	330	330	190*47程度。文字貼 共。
1170	1204	B923961301 9019059049 0000000	室名札	180×100 面付型 居室(2人用)	か所	材料費 現場持込	400	400	190*92程度。文字貼 共。
1171	1205	B923961301 9019069059 0000000	室名札	180×130 面付型 居室(3人用)	か所	材料費 現場持込	480	480	190*92程度。文字貼 共。
1172	1206	B923961301 9019079069 0000000	室名札	180×170 面付型 居室(4人用)	か所	材料費 現場持込	810	810	2人用×2とする。19 0*184程度。文字貼り 共。
1173	1207	B923961401 9019000000 0000000	ビクトサイン	アクリル製 150×150 図入(2色程度) 持出型	か所	材料費 現場持込	5,600	7,200	
1174	1208	B923961401 9029000000 0000000	ビクトサイン	アクリル製 150×150 図入(2色程度) 面付型	か所	材料費 現場持込	4,250	5,760	
1175	1209	B923961402 9019000000 0000000	ビクトサイン	アクリル製 200×200 図入(2色程度) 持出型	か所	材料費 現場持込	6,800	10,000	
1176	1210	B923961402 9029000000 0000000	ビクトサイン	アクリル製 200×200 図入(2色程度) 面付型	か所	材料費 現場持込	5,820	8,640	
1177	1211	B921831001 9000000000 0000000	階段表示板(階数表示板)	アクリル製 メーカー標準品 (各階用)	か所	材料費 現場持込	2,000	2,520	H226×W130程度。数字 1桁。
1178	1212	B921831002 9000000000 0000000	階段表示板(階数表示板)	アクリル製 メーカー標準品 (踊り場用)	か所	材料費 現場持込	2,520	3,720	H226×W130程度。数字 1桁。
1179	1213	B921831003 9000000000 0000000	階段表示板(階数表示板)	ステンレス製 メーカー標準品 (各階用)	か所	材料費 現場持込	2,640	2,640	
1180	1214	B921831004 9000000000 0000000	階段表示板(階数表示板)	ステンレス製 メーカー標準品 (踊り場用)	か所	材料費 現場持込	5,040	5,040	
1181	1215	B900001701 9019019019 0190000	流し台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 シンク&シンク W1200×D550×H8 00程度 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	74,200	91,700	
1182	1216	B900001701 9019029019 0190000	流し台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 シンク&シンク W1500×D550×H8 00程度 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	89,600	110,000	
1183	1217	B900001701 9019039019 0190000	流し台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 シンク&シンク W1800×D550×H8 00程度 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	98,400	122,000	
1184	1218	B900001701 9029019029 0190000	流し台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 シンク&シンク W1200×D660×H8 50程度 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	93,500	115,000	

21. 資材

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1185	1219	B900001701 9029029029 01900000	流し台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 シンク 樹脂 W1500×D660×H850程度 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	113,000	140,000	
1186	1220	B900001701 9029029029 01900000	流し台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 シンク 樹脂 W1800×D660×H850程度 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	134,000	166,000	
1187	1221	B900001901 9019019019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 600×D350×H500 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	24,500	29,600	
1188	1222	B900001901 9019029019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 900×D350×H500 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	33,500	40,100	
1189	1223	B900001901 9019039019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W1200×D350×H500 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	37,500	45,100	
1190	1224	B900001901 9019059019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 300×D350×H500 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	18,500	22,000	
1191	1225	B900001901 9029019019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 600×D350×H700 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	30,000	36,300	
1192	1226	B900001901 9029029019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 900×D350×H700 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	40,000	48,400	
1193	1227	B900001901 9029039019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W1200×D350×H700 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	45,500	55,000	
1194	1228	B900001901 9029059019 00000000	吊り戸棚[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 300×D350×H700 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	24,000	29,100	
1195	1229	B900008501 9019039019 01900000	調理台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 300×D550×H800 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	33,500	40,700	
1196	1230	B900008501 9019019019 01900000	調理台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 600×D550×H800 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	38,500	46,700	
1197	1231	B900008501 9029039029 01900000	調理台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 300×D660×H850 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	41,000	49,500	
1198	1232	B900008501 9029019029 01900000	調理台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W 600×D660×H850 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	52,000	62,700	
1199	1233	B900008401 9019019019 01900000	コンロ台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W600×D550×H620 パックガード 無 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	31,500	37,900	
1200	1234	B900008401 9019019019 02900000	コンロ台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W600×D550×H620 パックガード 付 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	40,000	48,400	
1201	1235	B900008401 9019029019 01900000	コンロ台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W700×D550×H620 パックガード 付 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	40,500	48,900	
1202	1236	B900008401 9019029019 02900000	コンロ台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W700×D550×H620 パックガード 無 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	32,000	38,500	
1203	1237	B900008401 9029019019 01900000	コンロ台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W600×D650×H620 パックガード 付 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	61,500	74,200	
1204	1238	B900008401 9029029019 01900000	コンロ台[F☆☆☆☆対応]	BL-I型 W700×D650×H620 パックガード 付 防蟻剤塗布込み	か所	材料費 現場持込	66,500	80,300	

21. 資材

[illegible]

3. 鉄筋

[illegible]

16. 塗装

点数	番号	RIBCコード	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	前年度単価	報告単価	備考
1217		B953653001 9019019019 0190190	防水形複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,540	
1218		B953653001 9029019019 0190190	防水形複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,720	
1219		B953653001 9039029019 0190190	防水形複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,800	
1220		B953653002 9019019019 0190190	防水形複層塗材 E	ALCパネル面 凹凸状 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,540	
1221		B953653002 9029019019 0190190	防水形複層塗材 E	ALCパネル面 凸部処理 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,720	
1222		B953653002 9039029019 0190190	防水形複層塗材 E	ALCパネル面 ゆず肌状 ローター塗り シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,800	
1223		B953653003 9000019019 0190190	防水形複層塗材 E	トップコートのみ 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		860	
1224		B953652001 9019019019 0190190	複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		1,860	
1225		B953652001 9029019019 0190190	複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,040	
1226		B953652001 9039029019 0190190	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		1,940	
1227		B953652002 9019019019 0190190	複層塗材 E	ALCパネル面 凹凸状 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		1,860	
1228		B953652002 9029019019 0190190	複層塗材 E	ALCパネル面 凸部処理 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		2,040	
1229		B953652002 9039029019 0190190	複層塗材 E	ALCパネル面 ゆず肌状 ローター塗り シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		1,940	
1230		B953652003 9000019019 0190190	複層塗材 E	トップコートのみ 吹付け シリコン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	材工共		670	

21. 資材

[illegible]

1. 共通仮設

[illegible]

21. 資材

[illegible]

15. ガラス

[illegible]

1. 共通仮設

[illegible]

21. 資材

[illegible]