

令和4年7月1日

南関東防衛局が行う随意契約を予定している工事への参加の申込みについて

支出負担行為担当官

南関東防衛局長 山野 徹

別添の対象工事一覧表に掲げる工事は、次のアないしイのいずれかの要件に該当するため、当該要件を満たす契約企業との随意契約を予定しているものですが、同工事への参加を希望される企業等がありましたら、一般競争入札を行いますので、要件を満たすことを証明できる書類と共に、期限までに総務部契約課まで申し込んでください。

- ア 本来一体とすべき構造物等（一体の構造物等として完成して初めて機能を発揮するものに限る。）を、予算の都合などの理由により、やむを得ず分割したことによって生じた前工事に引き続き施工される一体不可分の後工事であって、前工事と施工者が異なる場合、契約不適合責任やシステム上の継続性などを明確に分離することが困難なもの
- イ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるもの

添付書類：別紙（対象工事一覧表）

対象工事一覧表

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
1	【仮称】田浦(4)実習場 新設建築追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月 (日付が確定し次第更新 予定)	田浦(2)実習場新設建築工事(前工事)及び 田浦(3)実習場新設建築追加工事(前工事 2)に係る契約不適合責任を含めた契約の 成果を継承し、当該工事の目的を達成でき る証明ができること。 (例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負 う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工 事請負業者と取り決めた協議書	前工事の入札公告等の問い合わせ先は以 下のとおり 南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143
2	【仮称】防大(4)学生舎 新設建築追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月 (日付が確定し次第更新 予定)	防大(3)学生舎新設建築工事(前工事)に係 る契約不適合責任を含めた契約の成果を継 承し、当該工事の目的を達成できる証明が できること。 (例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負 う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工 事請負業者と取り決めた協議書	前工事の入札公告等の問い合わせ先は以 下のとおり 南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143
3	【仮称】防大(4)理工学 館B棟新設建築追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月 (日付が確定し次第更新 予定)	防大(3)理工学館B棟新設建築工事(前工 事)に係る契約不適合責任を含めた契約の 成果を継承し、当該工事の目的を達成でき る証明ができること。 (例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負 う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工 事請負業者と取り決めた協議書	前工事の入札公告等の問い合わせ先は以 下のとおり 南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143

対象工事一覧表

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
4	【仮称】防大(5)理工学館B棟新設建築追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月(日付が確定し次第更新予定)	防大(3)理工学館B棟新設建築工事(前工事)及び【仮称】防大(4)理工学館B棟新設建築追加工事(前工事2)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。 (例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書	前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり 南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143
5	【仮称】防大(5)理工学館B棟新設電気追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月(日付が確定し次第更新予定)	防大(4)理工学館B棟新設電気工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。 (例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書	前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり 南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143
6	【仮称】防大(5)理工学館B棟新設機械追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月(日付が確定し次第更新予定)	防大(4)理工学館B棟新設機械工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。 (例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書	前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり 南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143

対象工事一覧表

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
7	静浜(4)消防車庫改修土木追加工事	ア	令和4年8月1日	<p>静浜(3)消防車庫改修土木工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書 	<p>前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり</p> <p>南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143</p>
8	【仮称】鶴見米軍(4)消防署(716)新設建築追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月(日付が確定し次第更新予定)	<p>鶴見米軍(2)消防署(716)新設建築工事(前工事)及び鶴見米軍(3)消防署(716)新設建築追加工事(前工事2)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書 	<p>前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり</p> <p>南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143</p>
9	【仮称】横須賀米軍(4)汚水処理施設管理棟(920)新設土木その他追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月(日付が確定し次第更新予定)	<p>横須賀米軍(3)汚水処理施設管理棟(920)新設土木その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書 	<p>前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり</p> <p>南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143</p>

対象工事一覧表

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
10	【仮称】横須賀米軍(5) 汚水処理施設管理棟(920)新設土木その他追加工事	ア	後工事の公示後1ヶ月(日付が確定し次第更新予定)	<p>横須賀米軍(3)汚水処理施設管理棟(920)新設土木その他工事(前工事)及び【仮称】横須賀米軍(4)汚水処理施設管理棟(920)新設土木その他追加工事(前工事2)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書 	<p>前工事の入札公告等の問い合わせ先は以下のとおり</p> <p>南関東防衛局 総務部 契約課 TEL:045-211-7143</p>