

令和7年4月11日

南関東防衛局が行う随意契約を予定している工事への参加の申し込みについて

支出負担行為担当官

南関東防衛局長 末富 理栄

別添の対象工事一覧表に掲げる工事は、次のアないしイのいずれかの要件に該当するため、当該要件を満たす契約企業との随意契約を予定しているものです。それぞれの工事について必要となる要件を満たし、同工事への参加を希望される企業等がありましたら、一般競争入札を行いますので、要件を満たすことを証明できる書類と共に、期限までに総務部契約課まで申し込んでください。

ア 本来一体とすべき構造物等（一体の構造物等として完成して初めて機能を発揮するものに限る。）を、予算の都合などの理由により、やむを得ず分割したことによって生じた前工事に引き続き施工される一体不可分の後工事であって、前工事と施工者が異なる場合、契約不適合責任やシステム上の継続性などを明確に分離することが困難なもの

イ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められるもの

添付書類：別紙（対象契約一覧）

対象工事一覧表

番 号	該 当 す る 工 事	理 由	申 込 締 切 日	参 加 の 申 込 に 必 要 と な る 要 件	備 考
1	厚木米軍（７）工場新設電気追加工事	ア	７．５．１６	厚木米軍外（５）工場（３１１）新設電気工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『厚木米軍外（５）工場（３１１）新設電気工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
2	防大（７）発電機室新設電気追加工事	ア	７．５．１６	防大（５）発電機室新設等電気工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『防大（５）発電機室新設等電気追加工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
3	厚木米軍（７）工場新設機械追加工事	ア	７．５．１６	厚木米軍（６）工場新設機械工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『厚木米軍（６）工場新設機械工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
4	（仮称）横須賀米軍（７）厚生施設新設建築追加工事	ア	７．〇．〇（未定）	横須賀米軍（６）厚生施設新設建築工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横須賀米軍（６）厚生施設新設建築工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
5	（仮称）横須賀米軍（７）厚生施設新設機械追加工事	ア	７．〇．〇（未定）	横須賀米軍（６）厚生施設新設機械工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横須賀米軍（６）厚生施設新設機械工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
6	横須賀（７）病院新設電気追加工事	ア	７．５．９	横須賀（６）病院新設電気工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横須賀（６）病院新設電気工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
7	横須賀（７）病院新設機械追加工事	ア	７．５．９	横須賀（６）病院新設機械工事（前工事）に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横須賀（６）病院新設機械工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp

対象工事一覧表

番 号	該 当 す る 工 事	理 由	申 込 締 切 日	参 加 の 申 込 に 必 要 と な る 要 件	備 考
8	(仮称) 浜松 (7) 隊舎新設等 建築追加工事	ア	7.〇.〇 (未定)	浜松 (6) 隊舎新設等建築その他工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の 成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『浜松 (6) 隊舎新設等建築 その他工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
9	(仮称) 浜松 (7) 隊舎新設機 械追加工事	ア	7.〇.〇 (未定)	浜松 (6) 隊舎新設機械工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継 承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『浜松 (6) 隊舎新設機械工 事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
10	(仮称) 浜松 (7) 隊舎新設電 気追加工事	ア	7.〇.〇 (未定)	浜松 (6) 隊舎新設等電気工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を 継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『浜松 (6) 隊舎新設等電気 工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
11	(仮称) 横浜米軍 (8) 消防署 新設建築追加工事	ア	8.〇.〇 (未定)	横浜米軍 (6) 消防署新設建築工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成 果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横浜米軍 (6) 消防署新設 建築工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
12	(仮称) 横浜米軍 (8) 消防署 新設電気追加工事	ア	8.〇.〇 (未定)	横浜米軍 (6) 消防署新設電気工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成 果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横浜米軍 (6) 消防署新設 電気工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
13	(仮称) 横浜米軍 (8) 消防署 新設機械追加工事	ア	8.〇.〇 (未定)	横浜米軍 (6) 消防署新設機械工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成 果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『横浜米軍 (6) 消防署新設 機械工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
14	(仮称) 富士米軍 (8) 消防署 新設建築追加工事	ア	8.〇.〇 (未定)	富士米軍 (6) 消防署新設建築工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成 果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『富士米軍 (6) 消防署新設 建築工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp

対象工事一覧表

番 号	該 当 す る 工 事	理 由	申 込 締 切 日	参 加 の 申 込 に 必 要 と な る 要 件	備 考
15	(仮称) 富士米軍 (8) 消防署 新設電気追加工事	ア	8.○.○ (未定)	富士米軍 (6) 消防署新設等電気工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の 成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『富士米軍 (6) 消防署新設 等電気工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp
16	(仮称) 座間米軍 (8) 管理棟 新設建築追加工事	ア	8.○.○ (未定)	座間米軍 (6) 管理棟新設建築工事 (前工事) に係る契約不適合責任を含めた契約の成 果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。	前工事の資料は以下のとおり 電子入札システム『座間米軍 (6) 管理棟新設 建築工事』 https://www.dfeg.mod.go.jp