

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1	タイル工事	内装ユニットタイル	磁器質 施軸 100mm角	シート	材のみ	571	571	571	
2	屋根工事	掃除口用キャップ	φ50用	ヶ所	材のみ	187	187	187	
3	屋根工事	掃除口用キャップ	φ75用	ヶ所	材のみ	391	391	391	
4	屋根工事	掃除口用キャップ	φ100用	ヶ所	材のみ	571	571	571	
5	屋根工事	掃除口用キャップ	φ125用	ヶ所	材のみ	1,960	1,960	1,960	
6	屋根工事	掃除口用キャップ	φ150用	ヶ所	材のみ	2,710	2,710	2,710	
7	屋根工事	掃除口用Y型ストレーナー	45° φ50用	ヶ所	材のみ	340	340	340	
8	屋根工事	掃除口用Y型ストレーナー	45° φ75用	ヶ所	材のみ	805	805	805	
9	屋根工事	掃除口用Y型ストレーナー	45° φ100用	ヶ所	材のみ	1,650	1,650	1,650	
10	屋根工事	掃除口用Y型ストレーナー	45° φ125用	ヶ所	材のみ	4,410	4,410	4,410	
11	屋根工事	掃除口用Y型ストレーナー	45° φ150用	ヶ所	材のみ	6,950	6,950	6,950	
12	金属工事	リプラス	板厚0.3～0.4mm 800g/㎡以上	㎡	材のみ	550	550	550	
13	金属工事	カーテンレール	ダブル用 ステンレス製	m	材のみ	1,100	1,100	1,100	
14	金属工事	カーテンレール	シングル用 ステンレス製	m	材のみ	495	495	495	
15	金属工事	カーテンレール	ダブル用 アルミ製	m	材のみ	1,160	1,160	1,160	
16	金属工事	カーテンレール	シングル用 アルミ製	m	材のみ	520	520	520	
17	金属工事	鋼製グレーチングふた	W600*L900*2ヶ所 枠共(マット下 排水管類・モルタル塗別途)	ヶ所	材のみ	46,300	46,300	46,300	
18	金属工事	鋼製グレーチングふた	W600*L900*1ヶ所 枠共(マット下 排水管類・モルタル塗別途)	ヶ所	材のみ	29,200	29,200	29,200	
19	金属工事	鋼製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅100 歩行用	m	材のみ	7,500	7,500	7,500	
20	金属工事	鋼製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅150 歩行用	m	材のみ	7,570	7,570	7,570	
21	金属工事	鋼製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅100 T-2用	m	材のみ	10,800	10,800	10,800	
22	金属工事	鋼製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅150 T-2用	m	材のみ	11,100	11,100	11,100	
23	金属工事	床点検口	屋内用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 450角	個	材のみ	14,600	14,600	14,600	
24	金属工事	床点検口	屋内用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	個	材のみ	17,600	17,600	17,600	
25	金属工事	ステンレス製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅100 歩行用	m	材のみ	14,300	14,300	14,300	
26	金属工事	ステンレス製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅150 歩行用	m	材のみ	16,300	16,300	16,300	
27	金属工事	ステンレス製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅100 T-2用	m	材のみ	14,300	14,300	14,300	
28	金属工事	ステンレス製グレーチング(受枠付タイプ)	普通目平型 ボルト固定無 溝幅150 T-2用	m	材のみ	16,300	16,300	16,300	
29	金属工事	出隅ジョイナー	アルミ 8mm用	m	材のみ	503	503	503	
30	金属工事	出隅ジョイナー	アルミ 9.5mm用	m	材のみ	523	523	523	
31	金属工事	出隅ジョイナー	アルミ 12.5mm用	m	材のみ	577	577	577	
32	金属工事	出隅ジョイナー	アルミ 15mm用	m	材のみ	790	790	790	
33	金属工事	出隅ジョイナー	アルミ 21mm用	m	材のみ	842	842	842	
34	金属工事	塩ビジョイナー	コ型 9.5mm用	m	材のみ	50	50	50	
35	金属工事	塩ビジョイナー	コ型 8mm用	m	材のみ	48	48	48	
36	金属工事	塩ビジョイナー	塩ビ 12.5mm用	m	材のみ	80	80	80	
37	金属工事	塩ビジョイナー	塩ビ 15mm用	m	材のみ	115	115	115	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
38	金属工事	塩ビジョイナー	塩ビ 21mm用	m	材のみ	135	135	135	
39	金属工事	壁見切縁腰見切(アルミ製)	8mm用	m	材のみ	507	507	507	
40	金属工事	壁見切縁腰見切(アルミ製)	9.5mm用	m	材のみ	596	596	596	
41	金属工事	壁見切縁腰見切(アルミ製)	12.5mm用	m	材のみ	720	720	720	
42	金属工事	壁見切縁腰見切(アルミ製)	15mm用	m	材のみ	792	792	792	
43	金属工事	壁見切縁腰見切(アルミ製)	21mm用	m	材のみ	880	880	880	
44	金属工事	タイル壁見切縁	アルミ製 コ型(25×45)	m	材のみ	547	547	547	
45	金属工事	ビニールシート幅木 端部押え金物	アルミジョイナー コ型 3.5mm用	m	材のみ	175	175	175	
46	金属工事	ビニールシート幅木 端部押え金物	塩ビ製	m	材のみ	45	45	45	
47	金属工事	カーペット押え金物(シュタン押え)	ステンレス製 既製品	m	材のみ	390	390	390	
48	金属工事	アルミアングル	L-50×50×4	m	材のみ	2,470	2,470	2,470	
49	金属工事	アルミアングル	L-30×30×1.5	m	材のみ	567	567	567	
50	金属工事	アルミアングル	L-25×25×2	m	材のみ	621	621	621	
51	金属工事	アルミアングル	L-25×25×1	m	材のみ	338	338	338	
52	金属工事	アルミアングル	L-10×10×1.2	m	材のみ	147	147	147	
53	金属工事	アルミアングル	L-25×25×3.0	m	材のみ	912	912	912	
54	金属工事	トラップ(足掛)	ステンレス φ22 W=400	ヶ所	材のみ	7,380	7,380	7,380	
55	金属工事	トラップ(足掛)	ステンレス φ22 W=400 滑り止め加工	ヶ所	材のみ	7,980	7,980	7,980	
56	金属工事	マット	ステンレス製玄関用	m ²	材のみ	73,800	73,800	73,800	
57	金属工事	マット用枠		m	材のみ	870	870	870	
58	金属工事	マット	コーナー	個	材のみ	204	204	204	
59	金属工事	マット	アンカー	個	材のみ	90	90	90	
60	金属工事	目皿	φ30	ヶ所	材のみ	1,890	1,890	1,890	
61	金属工事	目皿	φ50	ヶ所	材のみ	2,110	2,110	2,110	
62	金属工事	床下換気口(宿舍用)	アルミ製 400×200	個	材のみ	1,870	1,870	1,870	
63	金属工事	床下換気口(宿舍用)	アルミ製 400×200(可動式)	個	材のみ	4,560	4,560	4,560	
64	金属工事	天井インサート	天井断熱用 転倒防止タイプ	本	材のみ	62	62	62	
65	硝子工事	シリコンシーリング材	防火認定品	L	材のみ	3,710	3,710	3,710	
66	内装工事	ビニル床シート(NC)	抗菌 厚2.5(無地)	m ²	材のみ	1,650	1,650	1,650	
67	内装工事	ビニル床シート(NC)	外部用 厚2.5	m ²	材のみ	1,770	1,770	1,770	
68	内装工事	床ノンスリップシート	ビニル製(防滑性 厚2.5mm)	m ²	材のみ	1,770	1,770	1,770	
69	内装工事	帯電防止ビニル床タイル	t=4.5	m ²	材のみ	5,100	5,100	5,100	
70	内装工事	帯電防止ビニル床タイル	t=4.0	m ²	材のみ	4,930	4,930	4,930	
71	内装工事	帯電防止ビニル床タイル	t=5.0	m ²	材のみ	5,330	5,330	5,330	
72	内装工事	タフテッドカーペット	ループハイル(ハイル長4mm)	m ²	材のみ	2,750	2,750	2,750	
73	内装工事	ケイ酸カルシウム板	貫通 厚 10.0	m ²	材のみ	2,010	2,010	2,010	
74	内装工事	ケイ酸カルシウム板	貫通 厚 12.0	m ²	材のみ	2,230	2,230	2,230	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
75	内装工事	プリント化粧合板	厚さ4.0mm	m ²	材のみ	1,420	1,420	1,420	
76	内装工事	天然木化粧合板	厚さ12mm ナラ	m ²	材のみ	2,260	2,260	2,260	
77	内装工事	天然木化粧合板	厚さ15mm	m ²	材のみ	6,100	6,100	6,100	
78	内装工事	ビニルクロス	AAタイプ 準不燃	m ²	材のみ	460	460	460	
79	ユニット及びその他工事	階段ノズリップ	ラバー付き 接着タイプ ビス止め W=40	m	材のみ	1,870	1,870	1,870	
80	ユニット及びその他工事	階段ノズリップ	ラバー無し アンカー埋込タイプ W=40	m	材のみ	2,620	2,620	2,620	
81	ユニット及びその他工事	パイプシャフト内部はしご	H=1250程度	ヶ所	材のみ	20,000	20,000	20,000	
82	ユニット及びその他工事	プレキャスト石	既製品 300×200程度	ヶ所	材のみ	2,040	2,130	2,040	
83	ユニット及びその他工事	表示板	建物表示板 ステンレス製 380×220×3 文字:彫込み、黒ラッカーエナメル ハーフ仕上	枚	材のみ	42,300	42,300	42,300	
84	ユニット及びその他工事	表示板	建物表示板 プラスチック製 380×220×10 文字:黒ラッカーエナメル	枚	材のみ	37,800	37,800	37,800	
85	ユニット及びその他工事	階段表示板	プラスチック 丸型 φ120	個	材のみ	660	660	660	
86	ユニット及びその他工事	階数表示板	ステンレス製 数字	個	材のみ	3,150	3,150	3,150	
87	ユニット及びその他工事	階数表示板	ステンレス製 F	個	材のみ	2,700	2,700	2,700	
88	ユニット及びその他工事	室名札(枠SUS304.アクリル樹脂板)	一般用 平付型 文字無し 80×250程度	枚	材のみ	2,700	2,700	2,700	
89	ユニット及びその他工事	室名札(枠SUS304.アクリル樹脂板)	一般用 平付型 文字有り 80×250程度	枚	材のみ	4,920	4,920	4,920	
90	ユニット及びその他工事	室名札(枠SUS304.アクリル樹脂板)	一般用 T型 文字無し 80×250程度	枚	材のみ	1,980	1,980	1,980	
91	ユニット及びその他工事	室名札(枠SUS304.アクリル樹脂板)	一般用 T型 文字有り 80×250程度	枚	材のみ	3,900	3,900	3,900	
92	ユニット及びその他工事	室名札(塩ビ透明ケース)	一般用 平付型 文字無し 80×250程度	枚	材のみ	1,530	1,530	1,530	
93	ユニット及びその他工事	室名札(塩ビ透明ケース)	一般用 平付型 文字有り 80×250程度	枚	材のみ	2,700	2,700	2,700	
94	ユニット及びその他工事	室名札(塩ビ透明ケース)	一般用 T型 文字無し 80×250程度	枚	材のみ	1,770	1,770	1,770	
95	ユニット及びその他工事	室名札(塩ビ透明ケース)	一般用 T型 文字有り 80×250程度	枚	材のみ	3,840	3,840	3,840	
96	ユニット及びその他工事	室名札(文字彫込)	米軍用 平付型 文字無し 100×370	枚	材のみ	5,280	5,280	5,280	
97	ユニット及びその他工事	室名札(文字彫込)	米軍用 平付型 文字有り 100×370	枚	材のみ	8,500	8,500	8,500	
98	ユニット及びその他工事	室名札(カッティングシート)	米軍用 平付型 文字有り 100×370	枚	材のみ	5,880	5,880	5,880	
99	ユニット及びその他工事	室名札(アルミ枠 アクリル樹脂板)	隊舎居室用(2人用)	枚	材のみ	2,420	2,420	2,420	
100	ユニット及びその他工事	室名札(アルミ枠 アクリル樹脂板)	隊舎居室用(3人用)	枚	材のみ	3,370	3,370	3,370	
101	ユニット及びその他工事	室名札(アルミ枠 アクリル樹脂板)	隊舎居室用(4人用)	枚	材のみ	4,040	4,040	4,040	
102	ユニット及びその他工事	宿舎用室名札	アルミ製 125×250 (部屋番号あり)	枚	材のみ	1,710	1,710	1,710	
103	ユニット及びその他工事	ビクトグラフ	アクリル板 150角 平付型	ヶ所	材のみ	5,760	5,760	5,760	
104	ユニット及びその他工事	ビクトグラフ	アクリル板 150角 持出型	ヶ所	材のみ	7,200	7,200	7,200	
105	ユニット及びその他工事	ビクトグラフ	アクリル板 200角 平付型	ヶ所	材のみ	8,640	8,640	8,640	
106	ユニット及びその他工事	ビクトグラフ	アクリル板 200角 持出型	ヶ所	材のみ	10,000	10,000	10,000	
107	ユニット及びその他工事	屋上点検口	内寸600角	ヶ所	材のみ	82,200	82,200	82,200	
108	ユニット及びその他工事	屋上点検口	内寸1000角	ヶ所	材のみ	432,000	432,000	432,000	
109	ユニット及びその他工事	屋上点検口	内寸600角 (手掛け付)	ヶ所	材のみ	100,000	100,000	100,000	
110	ユニット及びその他工事	屋上点検口	内寸1000角 (手掛け付)	ヶ所	材のみ	456,000	456,000	456,000	
111	ユニット及びその他工事	避難ハッチ	600×600 ステンレス	個	材のみ	83,200	83,200	83,200	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
112	ユニット及びその他工事	ブラケット	FB棚受 150×150 便所棚板用	個	材のみ	1,600	1,600	1,600	
113	ユニット及びその他工事	ブラケット	FB棚受 150×75	個	材のみ	1,000	1,000	1,000	
114	ユニット及びその他工事	ステンレス棒	鏡用(ステンレス複合型材 t=1.0,W7×H10.5、ACE454-168相当品)	m	材のみ	590	590	590	
115	ユニット及びその他工事	消火器ボックス	壁掛タイプ 320×785 ステッカー有	ヶ所	材のみ	20,100	20,100	20,100	
116	ユニット及びその他工事	消火器ボックス	半埋込タイプ 280×910 ステッカー有(ブラケット込み)	ヶ所	材のみ	17,500	17,500	17,500	
117	ユニット及びその他工事	消火器ボックス	埋込タイプ 280×910 ステッカー有(ブラケット込み)	ヶ所	材のみ	16,900	16,900	16,900	
118	ユニット及びその他工事	消火器ボックス	埋込タイプ 280×910 ステッカー有(防火型ブラケット共)	ヶ所	材のみ	21,600	21,600	21,600	
119	ユニット及びその他工事	消火器ボックス	半埋込タイプ 280×910 ステッカー有(防火型ブラケット共)	ヶ所	材のみ	21,600	21,600	21,600	
120	ユニット及びその他工事	危険物表示板	300×600 塩ビ製 焼付印刷	枚	材のみ	1,100	1,100	1,100	
121	ユニット及びその他工事	追突防止マーク	ステンレス製 鏡面仕上 φ30 2枚1組	組	材のみ	750	750	750	
122	ユニット及びその他工事	アンテナ支線フック	SUS304 φ19	個	材のみ	5,220	5,220	5,220	
123	ユニット及びその他工事	クーラー用インサート	外部用 ステンレス 4連標準セット	セット	材のみ	5,540	5,540	5,540	
124	ユニット及びその他工事	クーラー用インサート	内部用 ステンレス 標準セット	セット	材のみ	2,360	2,360	2,360	
125	ユニット及びその他工事	クーラーキャップ	(内外)φ75	組	材のみ	570	570	570	
126	ユニット及びその他工事	スリーブリング	φ75 クーラー用スリーブリング	個	材のみ	180	180	180	
127	ユニット及びその他工事	クーラーキャップ	ステンレス φ75 リースナブルクーラーキャップ+メクラキャップ	組	材のみ	1,480	1,480	1,480	
128	ユニット及びその他工事	帽子掛け	ステンレス製 3穴用	個	材のみ	430	430	430	
129	ユニット及びその他工事	帽子掛け	ステンレス製 4穴用可動タイプ	個	材のみ	420	420	420	
130	ユニット及びその他工事	房掛け	ステンレス製	個	材のみ	340	340	340	
131	ユニット及びその他工事	誘導標識	ステッカータイプ	枚	材のみ	2,400	2,400	2,400	
132	ユニット及びその他工事	棟番号	ステンレス	個	材のみ	35,200	35,200	35,200	
133	ユニット及びその他工事	ステッカー	150×400「非常の際にはご出来ます」	枚	材のみ	310	310	310	
134	ユニット及びその他工事	旗立金物	ステンレス	個	材のみ	7,620	7,620	7,620	
135	ユニット及びその他工事	ブラシ掛けフック	ステンレス	ヶ所	材のみ	390	390	390	
136	ユニット及びその他工事	非常用進入口用ステッカー	▽	枚	材のみ	440	440	440	
137	ユニット及びその他工事	換気パイプ(外)	φ50 防虫網付	個	材のみ	270	270	270	
138	ユニット及びその他工事	換気パイプ(外)	φ60 防虫網付	個	材のみ	372	372	372	
139	ユニット及びその他工事	換気パイプ(外)	φ100 防虫網付	個	材のみ	912	912	912	
140	ユニット及びその他工事	換気パイプ(外)	φ50 防虫網付 ステンレス	個	材のみ	2,110	2,110	2,110	
141	ユニット及びその他工事	換気パイプ(内)	φ50 (L=200)	個	材のみ	96	96	96	
142	ユニット及びその他工事	換気パイプ(内)	φ60 (L=200)	個	材のみ	132	132	132	
143	ユニット及びその他工事	換気パイプ(内)	φ100 (L=200)	個	材のみ	228	228	228	
144	ユニット及びその他工事	水切	ステンレス	m	材のみ	3,210	3,210	3,210	
145	ユニット及びその他工事	水切用ブラケット	ステンレス	個	材のみ	828	828	828	
146	ユニット及びその他工事	物干金物	自在 H=630~780	個	材のみ	4,080	4,080	4,080	
147	ユニット及びその他工事	ワッシャー	φ30 物干金物用	個	材のみ	36	36	36	
148	ユニット及びその他工事	インサート	スライト 物干金物用 スチール製	個	材のみ	252	252	252	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
149	ユニット及びその他工事	ボルト	M10×20 物干金物用	個	材のみ	66	66	66	
150	ユニット及びその他工事	給湯器取付板	460×135 ステンレス	枚	材のみ	2,580	2,580	2,580	
151	ユニット及びその他工事	アーム	30×320 給湯器取付	本	材のみ	1,100	1,100	1,100	
152	ユニット及びその他工事	アルミ丸型ガウリ	φ100 SUS網付	個	材のみ	2,090	2,090	2,090	
153	ユニット及びその他工事	アルミ丸型ガウリ	φ100 SUS網付、FD付	個	材のみ	3,460	3,460	3,460	
154	ユニット及びその他工事	アルミ丸型ガウリ	φ150 SUS網付	個	材のみ	3,130	3,130	3,130	
155	ユニット及びその他工事	アルミ丸型ガウリ	φ150 SUS網付、FD付	個	材のみ	5,060	5,060	5,060	
156	ユニット及びその他工事	アルミ丸型ガウリ	φ200 SUS網付	個	材のみ	5,110	5,110	5,110	
157	ユニット及びその他工事	アルミ丸型ガウリ	φ200 SUS網付、FD付	個	材のみ	7,750	7,750	7,750	
158	ユニット及びその他工事	丸型ガウリ(ABS樹脂製、防虫網付)	φ100	個	材のみ	680	680	680	
159	ユニット及びその他工事	丸型ガウリ(ABS樹脂製、防虫網付)	φ150	個	材のみ	820	820	820	
160	ユニット及びその他工事	丸型ガウリ(ABS樹脂製、防虫網付)	φ200	個	材のみ	1,270	1,270	1,270	
161	ユニット及びその他工事	スリーブキャップ	塩ビ 径20mm用	ヶ所	材のみ	72	72	72	
162	ユニット及びその他工事	ステンレスパイプ	SUS304 φ25 厚1.2	m	材のみ	1,360	1,360	1,360	
163	ユニット及びその他工事	ソケット	SUS304 φ25用	個	材のみ	130	130	130	
164	ユニット及びその他工事	パイプ吊金物	SUS304 φ25用 H=150(通)	個	材のみ	4,380	4,380	4,380	
165	ユニット及びその他工事	パイプ吊金物	SUS304 φ25用 H=150(コーナー)	個	材のみ	4,380	4,380	4,380	
166	ユニット及びその他工事	Sかん	SUS304 φ25用	個	材のみ	72	72	72	
167	ユニット及びその他工事	ステンレスパイプ	SUS304 φ32 厚1.2	m	材のみ	1,760	1,760	1,760	
168	ユニット及びその他工事	ソケット	SUS304 φ32用	個	材のみ	192	192	192	
169	ユニット及びその他工事	パイプ吊金物	SUS304 φ32用 H=150(通)	個	材のみ	4,500	4,500	4,500	
170	ユニット及びその他工事	パイプ吊金物	SUS304 φ32用 H=150(コーナー)	個	材のみ	4,500	4,500	4,500	
171	ユニット及びその他工事	Sかん	SUS304 φ32用	個	材のみ	90	90	90	
172	ユニット及びその他工事	SUSチェーン	φ6	m	材のみ	1,860	1,860	1,860	
173	ユニット及びその他工事	カラビナフック	チェーン(φ6)用	個	材のみ	520	520	520	
174	ユニット及びその他工事	リングキャッチ	チェーン(φ6)用	個	材のみ	700	700	700	
175	ユニット及びその他工事	アイボルト	M12	個	材のみ	1,270	1,270	1,270	
176	ユニット及びその他工事	壁点検口	スチール製メーター点検口 200角	個	材のみ	13,200	13,200	13,200	
177	ユニット及びその他工事	壁点検口	スチール製メーター点検口 450角	個	材のみ	16,800	16,800	16,800	
178	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 流し台	W1200×D550×H850	ヶ所	材のみ	50,400	50,400	50,400	
179	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 流し台	W1500×D550×H850	ヶ所	材のみ	61,000	61,000	61,000	
180	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 流し台	W1800×D550×H850 (1槽シンク)	ヶ所	材のみ	64,600	64,600	64,600	
181	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 流し台	W1200×D650×H850	ヶ所	材のみ	53,100	53,100	53,100	
182	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 流し台	W1500×D650×H850	ヶ所	材のみ	62,500	62,500	62,500	
183	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 流し台	W1800×D650×H850 (1槽シンク)	ヶ所	材のみ	72,300	72,300	72,300	
184	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 調理台	W= 300 D=550 H= 850	ヶ所	材のみ	18,900	18,900	18,900	
185	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 調理台	W= 600 D=550 H= 850	ヶ所	材のみ	27,000	27,000	27,000	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
186	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 調理台	W= 300 D=650 H= 850	ヶ所	材のみ	21,000	21,000	21,000	
187	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 調理台	W= 600 D=650 H= 850	ヶ所	材のみ	33,600	33,600	33,600	
188	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 コンロ台	W= 600 D=650 H= 620(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付)	ヶ所	材のみ	35,700	35,700	35,700	
189	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 コンロ台	W= 700 D=650 H= 620(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付)	ヶ所	材のみ	38,500	38,500	38,500	
190	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 コンロ台	W= 600 D=550 H= 620(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付)	ヶ所	材のみ	22,800	22,800	22,800	
191	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 コンロ台	W= 700 D=550 H= 620(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付)	ヶ所	材のみ	24,700	24,700	24,700	
192	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 300 D=350 H= 500	ヶ所	材のみ	9,780	9,780	9,780	
193	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 600 D=350 H= 500	ヶ所	材のみ	11,800	11,800	11,800	
194	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 900 D=350 H= 500	ヶ所	材のみ	14,700	14,700	14,700	
195	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W=1200 D=350 H= 500	ヶ所	材のみ	24,000	24,000	24,000	
196	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 300 D=350 H= 700	ヶ所	材のみ	10,800	10,800	10,800	
197	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 600 D=350 H= 700	ヶ所	材のみ	14,500	14,500	14,500	
198	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 900 D=350 H= 700	ヶ所	材のみ	19,200	19,200	19,200	
199	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W=1200 D=350 H= 700	ヶ所	材のみ	27,600	27,600	27,600	
200	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 300 D=350 H= 500 不燃材張り	ヶ所	材のみ	15,700	15,700	15,700	
201	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 600 D=350 H= 500 不燃材張り	ヶ所	材のみ	17,800	17,800	17,800	
202	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 900 D=350 H= 500 不燃材張り	ヶ所	材のみ	20,700	20,700	20,700	
203	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W=1200 D=350 H= 500 不燃材張り	ヶ所	材のみ	30,000	30,000	30,000	
204	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 300 D=350 H= 700 不燃材張り	ヶ所	材のみ	16,800	16,800	16,800	
205	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 600 D=350 H= 700 不燃材張り	ヶ所	材のみ	20,500	20,500	20,500	
206	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W= 900 D=350 H= 700 不燃材張り	ヶ所	材のみ	25,200	25,200	25,200	
207	ユニット及びその他工事	キッチンシステムBL認定品 吊り戸棚	W=1200 D=350 H= 700 不燃材張り	ヶ所	材のみ	33,600	33,600	33,600	
208	ユニット及びその他工事	台輪	W1200×D550 H=50	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
209	ユニット及びその他工事	台輪	W1500×D550 H=50	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
210	ユニット及びその他工事	台輪	W1800×D550 H=50	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
211	ユニット及びその他工事	台輪	W1200×D650 H=50	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
212	ユニット及びその他工事	台輪	W1500×D650 H=50	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
213	ユニット及びその他工事	台輪	W1800×D650 H=50	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
214	ユニット及びその他工事	台輪	W300×D550 H=50	ヶ所	材のみ	1,500	1,500	1,500	
215	ユニット及びその他工事	台輪	W600×D550 H=50	ヶ所	材のみ	1,500	1,500	1,500	
216	ユニット及びその他工事	台輪	W300×D650 H=50	ヶ所	材のみ	1,500	1,500	1,500	
217	ユニット及びその他工事	台輪	W600×D650 H=50	ヶ所	材のみ	1,500	1,500	1,500	
218	ユニット及びその他工事	台輪	W700×D550 H=50	ヶ所	材のみ	1,500	1,500	1,500	
219	ユニット及びその他工事	台輪	W700×D650 H=50	ヶ所	材のみ	1,500	1,500	1,500	
220	ユニット及びその他工事	製作流し	ステンレス製水切棚(D≒250) W= 900 1段	ヶ所	材のみ	3,000	3,000	3,000	
221	ユニット及びその他工事	製作流し	ステンレス製水切棚(D≒250) W= 900 2段	ヶ所	材のみ	4,620	4,620	4,620	
222	ユニット及びその他工事	製作流し	ステンレス製水切棚(D≒250) W= 600 1段	ヶ所	材のみ	2,760	2,760	2,760	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
223	ユニット及びその他工事	製作流し	ステンレス製水切欄(D≒250) W= 600 2段	ヶ所	材のみ	4,200	4,200	4,200	
224	共通費	表示板	『中高層建築物の建築物の建築に係る計画のお知らせ』看板	枚	材のみ	2,800	2,800	2,800	
225	仮設工事	ガードフェンス	H=1800 基本料(設置・撤去・運搬含む)	m	材工共	880	880	880	
226	仮設工事	ガードフェンス	H=1800 リース料(基本料除く・運搬費別途)	m・日	リース料	10.5	10.5	10.5	
227	仮設工事	キャスターゲート	H=1800 W=6000程度 基本料(設置・撤去・運搬含む)	ヶ所	材工共	46,900	44,900	46,900	
228	仮設工事	キャスターゲート	H=1800 W=6000程度 6ヶ月 リース料	ヶ所・日	リース料	240	240	240	
229	地業工事	地耐力試験	設計地耐力200KN/㎡以下(実荷重50KN) 1現場1か所	式	材工共	192,000	192,000	192,000	
230	地業工事	地耐力試験	設計地耐力200KN/㎡以下(実荷重50KN) 1現場2か所	式	材工共	326,000	326,000	326,000	
231	地業工事	地耐力試験	設計地耐力200KN/㎡以下(実荷重50KN) 1現場3か所	式	材工共	460,000	460,000	460,000	
232	地業工事	地耐力試験	設計地耐力200KN/㎡以下(実荷重50KN) 1現場4か所	式	材工共	614,000	614,000	614,000	
233	地業工事	地耐力試験	設計地耐力200KN/㎡以下(実荷重50KN) 1現場5か所	式	材工共	768,000	768,000	768,000	
234	地業工事	地耐力試験	設計地耐力200KN/㎡以下(実荷重50KN) 1現場6か所	式	材工共	921,000	921,000	921,000	
235	地業工事	地耐力試験	設計地耐力300KN/㎡以下(実荷重100KN) 1現場1か所	式	材工共	234,000	234,000	234,000	
236	地業工事	地耐力試験	設計地耐力300KN/㎡以下(実荷重100KN) 1現場2か所	式	材工共	397,000	397,000	397,000	
237	地業工事	地耐力試験	設計地耐力300KN/㎡以下(実荷重100KN) 1現場3か所	式	材工共	561,000	561,000	561,000	
238	地業工事	地耐力試験	設計地耐力300KN/㎡以下(実荷重100KN) 1現場4か所	式	材工共	748,000	748,000	748,000	
239	地業工事	地耐力試験	設計地耐力300KN/㎡以下(実荷重100KN) 1現場5か所	式	材工共	936,000	936,000	936,000	
240	地業工事	地耐力試験	設計地耐力300KN/㎡以下(実荷重100KN) 1現場6か所	式	材工共	1,120,000	1,120,000	1,120,000	
241	地業工事	地耐力試験	設計地耐力500KN/㎡以下(実荷重150KN) 1現場1か所	式	材工共	234,000	234,000	234,000	
242	地業工事	地耐力試験	設計地耐力500KN/㎡以下(実荷重150KN) 1現場2か所	式	材工共	397,000	397,000	397,000	
243	地業工事	地耐力試験	設計地耐力500KN/㎡以下(実荷重150KN) 1現場3か所	式	材工共	561,000	561,000	561,000	
244	地業工事	地耐力試験	設計地耐力500KN/㎡以下(実荷重150KN) 1現場4か所	式	材工共	748,000	748,000	748,000	
245	地業工事	地耐力試験	設計地耐力500KN/㎡以下(実荷重150KN) 1現場5か所	式	材工共	936,000	936,000	936,000	
246	地業工事	地耐力試験	設計地耐力500KN/㎡以下(実荷重150KN) 1現場6か所	式	材工共	1,120,000	1,120,000	1,120,000	
247	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	2,610	2,250	2,460	
248	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	2,640	2,280	2,490	
249	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	2,790	2,430	2,640	
250	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	2,940	2,580	2,790	
251	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	2,680	2,320	2,530	
252	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	2,730	2,370	2,580	
253	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	2,890	2,530	2,740	
254	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	3,060	2,700	2,910	
255	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	2,730	2,370	2,580	
256	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	2,790	2,430	2,640	
257	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	2,970	2,610	2,820	
258	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	3,150	2,790	3,000	
259	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	2,820	2,460	2,670	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
260	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	2,890	2,530	2,740	
261	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	3,090	2,730	2,940	
262	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	3,310	2,950	3,160	
263	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	4,720	4,180	4,500	
264	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	4,870	4,330	4,650	
265	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	5,050	4,510	4,830	
266	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	5,440	4,900	5,220	
267	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	5,570	5,030	5,350	
268	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	5,720	5,180	5,500	
269	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	5,840	5,300	5,620	
270	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	6,230	5,690	6,010	
271	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	5,660	5,120	5,440	
272	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	5,840	5,300	5,620	
273	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	5,990	5,450	5,770	
274	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	6,410	5,870	6,190	
275	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=25 仕上有	m	材工共	5,880	5,340	5,660	
276	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=30 仕上有	m	材工共	6,100	5,560	5,880	
277	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=35 仕上有	m	材工共	6,300	5,760	6,080	
278	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=40 仕上有	m	材工共	6,760	6,220	6,540	
279	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=25 シーリングタイプ	m	材工共	2,610	2,250	2,460	
280	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=30 シーリングタイプ	m	材工共	2,640	2,280	2,490	
281	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=35 シーリングタイプ	m	材工共	2,790	2,430	2,640	
282	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=40 シーリングタイプ	m	材工共	2,940	2,580	2,790	
283	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=25 シーリングタイプ	m	材工共	2,680	2,320	2,530	
284	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=30 シーリングタイプ	m	材工共	2,730	2,370	2,580	
285	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=35 シーリングタイプ	m	材工共	2,890	2,530	2,740	
286	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=150 緩衝材W=40 シーリングタイプ	m	材工共	3,060	2,700	2,910	
287	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=25 シーリングタイプ	m	材工共	2,730	2,370	2,580	
288	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=30 シーリングタイプ	m	材工共	2,790	2,430	2,640	
289	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=35 シーリングタイプ	m	材工共	2,970	2,610	2,820	
290	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=170 緩衝材W=40 シーリングタイプ	m	材工共	3,150	2,790	3,000	
291	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=25 シーリングタイプ	m	材工共	2,820	2,460	2,670	
292	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=30 シーリングタイプ	m	材工共	2,890	2,530	2,740	
293	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=35 シーリングタイプ	m	材工共	3,090	2,730	2,940	
294	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	水平・耐火タイプ 壁厚W=200 緩衝材W=40 シーリングタイプ	m	材工共	3,310	2,950	3,160	
295	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=25 シーリングタイプ	m	材工共	4,720	4,180	4,500	
296	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ 壁厚W=120 緩衝材W=30 シーリングタイプ	m	材工共	4,870	4,330	4,650	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
297	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=120 緩衝材W=35 シーリングタイプ'	m	材工共	5,050	4,510	4,830	
298	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=120 緩衝材W=40 シーリングタイプ'	m	材工共	5,440	4,900	5,220	
299	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=150 緩衝材W=25 シーリングタイプ'	m	材工共	5,570	5,030	5,350	
300	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=150 緩衝材W=30 シーリングタイプ'	m	材工共	5,720	5,180	5,500	
301	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=150 緩衝材W=35 シーリングタイプ'	m	材工共	5,840	5,300	5,620	
302	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=150 緩衝材W=40 シーリングタイプ'	m	材工共	6,230	5,690	6,010	
303	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=170 緩衝材W=25 シーリングタイプ'	m	材工共	5,660	5,120	5,440	
304	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=170 緩衝材W=30 シーリングタイプ'	m	材工共	5,840	5,300	5,620	
305	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=170 緩衝材W=35 シーリングタイプ'	m	材工共	5,990	5,450	5,770	
306	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=170 緩衝材W=40 シーリングタイプ'	m	材工共	6,410	5,870	6,190	
307	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=200 緩衝材W=25 シーリングタイプ'	m	材工共	5,880	5,340	5,660	
308	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=200 緩衝材W=30 シーリングタイプ'	m	材工共	6,100	5,560	5,880	
309	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=200 緩衝材W=35 シーリングタイプ'	m	材工共	6,300	5,760	6,080	
310	型枠工事	構造スリット(シーリング'別途)	垂直・耐火タイプ' 壁厚W=200 緩衝材W=40 シーリングタイプ'	m	材工共	6,760	6,220	6,540	
311	型枠工事	止水板	FF(フラット形フラット) 100×4	m	材工共	750	740	750	
312	型枠工事	止水板	FF(フラット形フラット) 200×5	m	材工共	1,520	1,510	1,520	
313	型枠工事	止水板	膨張タイプ'	m	材工共	1,410	1,400	1,410	
314	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 100	ヶ所	材工共	1,840	1,840	1,840	
315	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 125	ヶ所	材工共	1,940	1,940	1,940	
316	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 150	ヶ所	材工共	2,030	2,030	2,030	
317	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 175	ヶ所	材工共	2,130	2,130	2,130	
318	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 200	ヶ所	材工共	2,220	2,220	2,220	
319	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 225	ヶ所	材工共	2,800	2,800	2,800	
320	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 250	ヶ所	材工共	2,930	2,930	2,930	
321	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 275	ヶ所	材工共	3,080	3,080	3,080	
322	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 300	ヶ所	材工共	3,220	3,220	3,220	
323	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 350	ヶ所	材工共	4,190	4,190	4,190	
324	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 400	ヶ所	材工共	5,220	5,220	5,220	
325	鉄筋工事	スリーブ'補強	既製品 φ 450	組	材工共	6,130	6,130	6,130	
326	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 500	ヶ所	材工共	6,760	6,760	6,760	
327	鉄筋工事	スリーブ'補強	既製品 φ 550	組	材工共	7,420	7,420	7,420	
328	鉄筋工事	スリーブ'補強筋	既製品 φ 600	ヶ所	材工共	7,790	7,790	7,790	
329	鉄筋工事	鉄筋受け架台	カンザン筋タイプ' 梁せい1500以上	ヶ所	材工共	3,040	3,040	3,040	
330	鉄骨工事	アンカー'ボルト埋込み	A種 径13"16mm(間柱用)	本	手間のみ	1,340	1,200	1,330	
331	鉄骨工事	アンカー'ボルト埋込み	A種 径16"19mm(主柱用)	本	手間のみ	2,010	1,740	2,000	
332	鉄骨工事	アンカー'ボルト埋込み	A種 径22"25mm(主柱用)	本	手間のみ	2,970	2,570	2,960	
333	鉄骨工事	アンカー'ボルト埋込み	A種 径28mm以上(主柱用)	本	手間のみ	2,970	2,570	2,960	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
334	鉄骨工事	柱下均しモルタル	A種 @50 200角	ヶ所	材工共	3,950	3,670	3,670	
335	鉄骨工事	柱下均しモルタル	A種 @50 300角	ヶ所	材工共	4,930	4,580	4,580	
336	鉄骨工事	柱下均しモルタル	A種 @50 400角	ヶ所	材工共	6,620	6,150	6,150	
337	鉄骨工事	柱下均しモルタル	A種 @50 500角	ヶ所	材工共	8,470	7,870	7,870	
338	鉄骨工事	柱下均しモルタル	A種 @50 600角	ヶ所	材工共	10,800	10,000	10,000	
339	鉄骨工事	柱下均しモルタル	A種 @50 700角	ヶ所	材工共	13,200	12,200	12,200	
340	防水工事	既存防水層撤去後の補修（軽微なひび割れ）	ゴムアスファルト系シール材（P1B、M3AS、M3D、S3S）	m	材工共	610	570	610	
341	防水工事	既存防水層撤去後の補修（幅2mm以上のひび割れ）	Uカットのうえホリウレタン系シール材（P1B、M3AS、M3D、S3S）	m	材工共	1,720	1,630	1,720	
342	防水工事	既存防水層撤去後の補修（欠損部、水はけ不良部）	ホリマーセメントモルタル（P1B、M3AS、M3D、S3S）	m ³	材工共	2,910	2,760	2,910	
343	防水工事	既存防水層撤去後の補修（脆弱な欠損部）	ケレン等のうえホリマーセメントペースト（P1B、M3AS、M3D、S3S）	m ³	材工共	1,360	1,290	1,360	
344	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、溶融アスファルト流し込み 300角程度（P2A、M4D）	ヶ所	材工共	3,870	3,670	3,870	
345	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、溶融アスファルト流し込み 500角程度（P2A、M4D）	ヶ所	材工共	4,270	4,050	4,270	
346	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、溶融アスファルト流し込み 700角程度（P2A、M4D）	ヶ所	材工共	4,780	4,540	4,780	
347	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、溶融アスファルト流し込み 900角程度（P2A、M4D）	ヶ所	材工共	5,180	4,920	5,180	
348	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、貼り合わせのみ 300角程度（M4AS、M4S）	ヶ所	材工共	1,540	1,460	1,540	
349	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、貼り合わせのみ 500角程度（M4AS、M4S）	ヶ所	材工共	1,710	1,620	1,710	
350	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、貼り合わせのみ 700角程度（M4AS、M4S）	ヶ所	材工共	1,910	1,810	1,910	
351	防水工事	既存防水層の補修	既存防水層切開加熱後、貼り合わせのみ 900角程度（M4AS、M4S）	ヶ所	材工共	2,080	1,970	2,080	
352	防水工事	既存保護層の補修（既存目地欠損部）	ゴムアスファルト系シール材（P0AS、P0D）	m	材工共	910	860	910	
353	防水工事	既存保護層の補修（既存目地撤去後）	ホリウレタン系シール材充填（バックアップ材共）（P0AS、P0D）	m	材工共	1,030	970	1,030	
354	防水工事	合成高分子ルーフィングシート防水（接着工法）	S-F1（厚さ 1.2mm）加硫ゴム系 仕上塗料（シルバ－）共	m ²	材工共	3,840	3,640	3,840	
355	防水工事	合成高分子ルーフィングシート防水（接着工法）	S-F1（厚さ 1.2mm）加硫ゴム系 仕上塗料（カラー）共	m ²	材工共	4,050	3,840	4,050	
356	防水工事	合成高分子ルーフィングシート防水（接着工法）	S-F2（厚さ 2.0mm）塩化ビニル樹脂系	m ²	材工共	4,460	4,230	4,460	
357	防水工事	合成高分子ルーフィングシート防水（機械的固定工法）	S-M1 仕上塗料（シルバ－）共	m ²	材工共	5,420	5,140	5,420	
358	防水工事	合成高分子ルーフィングシート防水（機械的固定工法）	S-M2	m ²	材工共	5,580	5,300	5,580	
359	防水工事	塗膜防水	（ウレタン系）シルバ－仕上げ X-1 平部	m ²	材工共	7,900	7,500	7,900	
360	防水工事	塗膜防水	（ウレタン系）シルバ－仕上げ X-2 平部	m ²	材工共	6,130	5,820	6,130	
361	防水工事	塗膜防水	（ウレタン系）シルバ－仕上げ X-2 立上り部	m ²	材工共	5,920	5,620	5,920	
362	防水工事	塗膜防水	（ゴムアスファルト系）Y-1 平部	m ²	材工共	6,820	6,470	6,820	
363	防水工事	塗膜防水	（ゴムアスファルト系）Y-2 平部	m ²	材工共	5,330	5,060	5,330	
364	防水工事	塗膜防水	（ゴムアスファルト系）Y-2 立上り	m ²	材工共	6,320	6,000	6,320	
365	防水工事	ケイ酸質系塗布防水	無機質・床壁面	m ²	材工共	2,240	2,120	2,240	
366	防水工事	防水金物等	防水押え金物（アルミ製 シルバ－）FB	m	材工共	1,070	1,010	1,070	
367	防水工事	防水金物等	防水押え金物（アルミ製 シルバ－）アングル	m	材工共	1,100	1,040	1,100	
368	防水工事	防水金物等	防水押え金物（アルミ製 シルバ－）水切りタイプ	m	材工共	3,040	2,880	3,040	
369	防水工事	防水金物等	防水押え金物（アルミ製 シルバ－）水切りタイプコーナー	ヶ所	材工共	5,120	4,860	5,120	
370	防水工事	脱気筒	ステンレス	ヶ所	材工共	11,100	10,500	11,100	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
371	防水工事	保護塗料	カラー	m ²	材工共	720	680	720	
372	防水工事	保護仕上げ材	砂付アスファルト成形板 厚6mm	m ²	材工共	3,160	3,000	3,160	
373	防水工事	歩行用保護板	厚さ25mm 600×600	m ²	材工共	8,460	8,030	8,460	
374	防水工事	アスファルト防水 C-1工法 平部	改修工事 M4C工法用	m ²	材工共	6,000	5,700	6,000	
375	防水工事	アスファルト防水 C-1工法 立上り部	改修工事 M4C工法用	m ²	材工共	7,380	7,010	7,380	
376	防水工事	アスファルト防水 C-2工法 平部	改修工事 M4C工法用	m ²	材工共	4,560	4,330	4,560	
377	防水工事	アスファルト防水 C-2工法 立上り部	改修工事 M4C工法用	m ²	材工共	5,920	5,620	5,920	
378	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-J2工法) 平部	改修工法M4AS用 シルバー仕上	m ²	材工共	4,750	4,510	4,750	
379	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-J2工法) 立上り部	改修工法M4AS用 シルバー仕上	m ²	材工共	8,440	8,010	8,440	
380	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-J2工法) 平部	改修工法M4AS用 カラー仕上	m ²	材工共	4,750	4,510	4,750	
381	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-J2工法) 立上り部	改修工法M4AS用 カラー仕上	m ²	材工共	8,440	8,010	8,440	
382	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-T2工法) 平部	改修工法M4AS用 シルバー仕上	m ²	材工共	4,750	4,510	4,750	
383	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-T2工法) 立上り部	改修工法M4AS用 シルバー仕上	m ²	材工共	6,560	6,230	6,560	
384	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-T2工法) 平部	改修工法M4AS用 カラー仕上	m ²	材工共	4,750	4,510	4,750	
385	防水工事	改質アスファルトシート防水(AS-T2工法) 立上り部	改修工法M4AS用 カラー仕上	m ²	材工共	6,560	6,230	6,560	
386	防水工事	改修用ルーフトレイン	VP φ 100 鋳鉄製 たて引き用	個所	材工共	10,300	10,300	10,300	
387	防水工事	改修用ルーフトレイン	VP φ 75 鋳鉄製 たて引き用	個所	材工共	9,410	9,410	9,410	
388	防水工事	改修用ルーフトレイン	VP φ 100 鋳鉄製 横引き用	個所	材工共	12,500	12,500	12,500	
389	防水工事	改修用ルーフトレイン	VP φ 75 鋳鉄製 横引き用	個所	材工共	11,200	11,200	11,200	
390	防水工事	中継用ドレイン	VP φ 100 アスファルト・シート防水用	個所	材工共	10,000	10,000	10,000	
391	防水工事	中継用ドレイン	VP φ 75 アスファルト・シート防水用	個所	材工共	9,260	9,260	9,260	
392	防水工事	中継用ドレイン	VP φ 100 モルタル・塗膜防水用	個所	材工共	8,760	8,760	8,760	
393	防水工事	中継用ドレイン	VP φ 75 モルタル・塗膜防水用	個所	材工共	8,030	8,030	8,030	
394	防水工事	耐油シーリング	W=10mm未満	m	材工共	870	850	870	
395	防水工事	耐油シーリング	W=11～20mm	m	材工共	1,770	1,750	1,770	
396	防水工事	耐油シーリング	W=21～30mm	m	材工共	2,800	2,760	2,800	
397	石工事	花崗岩(本磨き)	上がり框 100×70	m	材工共	13,000	12,300	13,000	
398	石工事	花崗岩(本磨き)	上がり框 120×60	m	材工共	13,000	12,300	13,000	
399	石工事	花崗岩(本磨き)	階段ボーター 厚さ30mm W=100	m	材工共	12,300	11,700	12,300	
400	タイル工事	汚垂石	W=600	m	材工共	22,100	21,900	22,100	
401	タイル工事	タイル張り	床タイル張り 磁器質 100角 無釉	m ²	材工共	9,240	9,010	9,240	
402	タイル工事	タイル張り	内壁タイル張り 陶器質 100角接着張り 施釉	m ²	材工共	6,930	6,700	6,930	
403	タイル工事	タイル張り	床タイル張り 磁器質 200角 無釉	m ²	材工共	11,100	10,800	11,100	
404	タイル工事	タイル張り	幅木タイル張り 磁器質 H=100 無釉	m	材工共	1,920	1,820	1,920	
405	タイル工事	タイル張り	幅木タイル張り 磁器質 H=200 無釉	m	材工共	2,500	2,400	2,500	
406	タイル工事	タイル張り	幅木タイル張り 陶器質 H=100 施釉	m	材工共	1,320	1,260	1,320	
407	木工事	羽目板張り	厚15mm 本実張り	m ²	手間のみ	2,600	2,600	2,600	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
408	木工事	化粧柱	H=3000	本	手間のみ	8,500	8,500	8,500	
409	木工事	化粧半柱	H=3000	本	手間のみ	4,250	4,250	4,250	
410	木工事	敷居	L=1800	本	手間のみ	2,840	2,840	2,840	
411	木工事	鴨居	L=1800	本	手間のみ	2,840	2,840	2,840	
412	木工事	押入中たな(仕上除く)	W1800×L900	ヶ所	手間のみ	9,600	9,600	9,600	
413	木工事	鼻隠し、破風	見え掛け	m	手間のみ	1,200	1,200	1,200	
414	木工事	鼻隠し、破風	見え隠れ	m	手間のみ	1100	1100	1100	
415	木工事	附け鴨居		m	手間のみ	900	900	900	
416	木工事	畳寄せ		m	手間のみ	790	790	790	
417	木工事	廻縁		m	手間のみ	900	900	900	
418	木工事	幅木	H=60以上 既製品 樹脂シート貼	m	材工共	1,040	1,040	1,040	
419	木工事	廻縁	H=35 既製品 樹脂シート貼	m	材工共	1,270	1,270	1,270	
420	木工事	大工手間(その他)	雑巾摺り 手間のみ	m	手間のみ	460	460	460	
421	木工事	大工手間(その他)	隅縁 手間のみ	m	手間のみ	810	810	810	
422	木工事	大工手間(その他)	隠根太 手間のみ	m	手間のみ	790	790	790	
423	木工事	大工手間(その他)	前框 手間のみ	m	手間のみ	790	790	790	
424	木工事	大工手間(その他)	欄受 手間のみ	m	手間のみ	790	790	790	
425	木工事	大工手間(その他)	見切り 手間のみ	m	手間のみ	1020	1020	1020	
426	木工事	大工手間(その他)	ボード寄せ 手間のみ	m	手間のみ	790	790	790	
427	木工事	大工手間(その他)	額縁 手間のみ	m	手間のみ	1,140	1,140	1,140	
428	木工事	大工手間(その他)	上り框 手間のみ	m	手間のみ	3,550	3,550	3,550	
429	木工事	大工手間(その他)	画棧 手間のみ	m	手間のみ	1000	1000	1000	
430	屋根工事	樋工事	ステンレス装飾り樋 φ75用	ヶ所	材工共	25,900	25,800	25,900	
431	屋根工事	樋工事	ステンレス装飾り樋 φ100用	ヶ所	材工共	25,900	25,800	25,900	
432	屋根工事	樋工事	ステンレス装飾り樋 φ125用	ヶ所	材工共	34,800	34,700	34,800	
433	屋根工事	樋工事	ステンレス装飾り樋 φ150用	ヶ所	材工共	42,900	42,800	42,900	
434	屋根工事	折板受け金物	C-125×65×6×8	m	材工共	5,800	5,700	5,850	
435	屋根工事	折板受け金物	C-100×50×5×7.5	m	材工共	5,000	4,950	5,040	
436	屋根工事	折板受け金物	C-100×50×20×2.3	m	材工共	3,500	3,330	3,510	
437	屋根工事	折板葺き	折板 働き幅600 片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 山高 80	m ²	材工共	4,550	4,450	4,550	
438	屋根工事	折板葺き	折板 働き幅500 片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 山高160	m ²	材工共	4,790	4,690	4,790	
439	屋根工事	タイトフレーム	折板 働き幅600 山高 80用	m	材工共	1,530	1,490	1,530	
440	屋根工事	タイトフレーム	折板 働き幅500 山高160用	m	材工共	2,160	2,110	2,160	
441	屋根工事	けらば用タイトフレーム	折板 働き幅600 山高 80用	か所	材工共	1,350	1,320	1,350	
442	屋根工事	けらば用タイトフレーム	折板 働き幅500 山高160用	か所	材工共	1,390	1,360	1,390	
443	屋根工事	軒先面戸	折板 働き幅600 山高 80用 片面カラーガルバリウム鋼板(一般用)	m	材工共	1,810	1,770	1,810	
444	屋根工事	軒先面戸	折板 働き幅600 山高 80用 片面カラーガルバリウム鋼板(換気用)	m	材工共	1,810	1,770	1,810	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
445	屋根工事	軒先面戸	折板 働き幅500 山高160用 片面カラーガルバリウム鋼板 (一般用)	m	材工共	2,200	2,150	2,200	
446	屋根工事	軒先面戸	折板 働き幅500 山高160用 片面カラーガルバリウム鋼板 (換気用)	m	材工共	2,200	2,150	2,200	
447	屋根工事	エブロン面戸	折板 働き幅600 山高 80用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	1,470	1,440	1,470	
448	屋根工事	エブロン面戸	折板 働き幅500 山高160用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	1,800	1,760	1,800	
449	屋根工事	ケミカル面戸	20*20mm コンブリートフォーム	m	材工共	480	470	480	
450	屋根工事	止面戸	折板 働き幅600 山高 80用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	1,620	1,580	1,620	
451	屋根工事	止面戸	折板 働き幅500 山高160用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	2,190	2,140	2,190	
452	屋根工事	軒先フレーム	折板 働き幅600 山高 80用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	1,200	1,170	1,200	
453	屋根工事	軒先フレーム	折板 働き幅500 山高160用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	1,640	1,600	1,640	
454	屋根工事	棟包み	折板 働き幅600 山高 80用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	5,060	4,950	5,060	
455	屋根工事	棟包み	折板 働き幅500 山高160用 片面カラーガルバリウム鋼板	m	材工共	6,120	5,990	6,120	
456	屋根工事	折板用裏打ち材	発泡ポリエチレンフォーム t=4mm	m ²	材工共	990	970	990	
457	屋根工事	折板用裏打ち材	発泡ポリエチレンフォーム t=4mm(準不燃)	m ²	材工共	1,510	1,480	1,510	
458	屋根工事	折板用裏打ち材	ガラス繊維シート t=5mm(不燃)	m ²	材工共	1,380	1,350	1,380	
459	屋根工事	折板用断熱材	t=25 表面ガラスクロス48K	m ²	材工共	-	-	-	
460	屋根工事	けらば納め	片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 折板 働き幅600 山高 80用	m	材工共	6,080	5,950	6,080	
461	屋根工事	けらば納め	片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 折板 働き幅500 山高160用	m	材工共	6,160	6,030	6,160	
462	屋根工事	折板落とし口	防塵網(ステンレスSUS304)共 φ 50	か所	材工共	4,470	4,270	4,470	
463	屋根工事	折板落とし口	防塵網(ステンレスSUS304)共 φ 75	か所	材工共	4,820	4,620	4,820	
464	屋根工事	折板落とし口	防塵網(ステンレスSUS304)共 φ 100	か所	材工共	5,010	4,810	5,010	
465	屋根工事	折板落とし口	防塵網(ステンレスSUS304)共 φ 125	か所	材工共	6,000	5,800	6,000	
466	屋根工事	折板落とし口	防塵網(ステンレスSUS304)共 φ 150	か所	材工共	7,150	6,950	7,150	
467	屋根工事	折板用補強アングル	アングル	m	材工共	2,620	2,510	2,620	
468	屋根工事	長尺金属板	JIS G3321 片面ガルバリウム鋼板 t=0.4 瓦棒葺き(心木なし) 300m2未満	m ²	材工共	5,000	4,900	5,000	
469	屋根工事	長尺金属板	JIS G3321 片面ガルバリウム鋼板 t=0.4 瓦棒葺き(心木なし) 301～1500m2	m ²	材工共	4,550	4,450	4,550	
470	屋根工事	長尺金属板	JIS G3321 片面ガルバリウム鋼板 t=0.4 瓦棒葺き(心木なし) 1501m2以上	m ²	材工共	4,450	4,360	4,450	
471	屋根工事	長尺金属板	JIS G3321 片面ガルバリウム鋼板 t=0.4 角波張り 300m2未満	m ²	材工共	5,010	4,900	5,010	
472	屋根工事	長尺金属板	JIS G3321 片面ガルバリウム鋼板 t=0.4 角波張り 301～1500m2	m ²	材工共	4,560	4,460	4,560	
473	屋根工事	長尺金属板	JIS G3321 片面ガルバリウム鋼板 t=0.4 角波張り 1501m2以上	m ²	材工共	4,460	4,370	4,460	
474	屋根工事	棟押え	JIS G3321 ガルバリウム鋼板 t=0.5 瓦棒葺	m	材工共	5,010	4,900	5,010	
475	屋根工事	金属板(役物)	片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	m ²	材のみ	1,050	1,040	1,050	
476	屋根工事	金属板(役物)	片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	m ²	材のみ	1,050	1,030	1,050	
477	屋根工事	金属板(役物)	片面カラーガルバリウム鋼板 t=0.8	m ²	材のみ	1,580	1,560	1,580	
478	屋根工事	下地グラスウールボード	厚25 屋根面 64K	m ²	材工共	2,010	1,990	2,010	
479	屋根工事	下地グラスウールボード	厚25 屋根面 64K(片面着色ガラスベーパー張り)	m ²	材工共	2,500	2,480	2,500	
480	屋根工事	下地グラスウールボード	厚25 外壁面 64K	m ²	材工共	2,050	2,030	2,050	
481	屋根工事	下地グラスウールボード	厚25 外壁面 64K(片面着色ガラスベーパー張り)	m ²	材工共	2,540	2,520	2,540	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
482	屋根工事	下地木毛セメント板	厚20(外壁面)	m ²	材工共	1,740	1,600	1,740	
483	屋根工事	下地木毛セメント板	厚20(屋根面)	m ²	材工共	1,690	1,550	1,690	
484	屋根工事	下地木毛セメント板	厚25(外壁面)	m ²	材工共	1,800	1,660	1,800	
485	屋根工事	下地木毛セメント板	厚25(屋根面)	m ²	材工共	1,750	1,610	1,750	
486	屋根工事	アスファルトルーフィング 下地	940 屋根面	m ²	材工共	540	520	540	
487	屋根工事	アスファルトルーフィング 下地	940 外壁面	m ²	材工共	590	580	590	
488	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺300～ 400 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	10,300	10,000	10,300	
489	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺401～ 500 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	11,400	11,100	11,400	
490	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺501～ 600 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	11800	11500	11800	
491	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺601～ 700 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	11900	11600	11900	
492	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺701～ 800 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	14,300	14,000	14,300	
493	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺801～ 900 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	15,500	15,200	15,500	
494	屋根工事	耐酸被覆軒樋	糸尺901～1000 厚0.5 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	18,100	17,700	18,100	
495	屋根工事	塩ビ軒樋(角樋)	前高タイプ W=100 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	3,360	3,340	3,360	
496	屋根工事	塩ビ軒樋(角樋)	前高タイプ W=150 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	4,450	4,420	4,450	
497	屋根工事	塩ビ軒樋(角樋)	前高タイプ W=200 折版用受金物(亜鉛メッキ)共	m	材工共	5,030	5,000	5,030	
498	屋根工事	塩ビ軒樋(角樋)	前高タイプ W=100 折版用受金物(ステンレス)共	m	材工共	4,050	4,030	4,050	
499	屋根工事	塩ビ軒樋(角樋)	前高タイプ W=150 折版用受金物(ステンレス)共	m	材工共	5,200	5,170	5,200	
500	屋根工事	塩ビ軒樋(角樋)	前高タイプ W=200 折版用受金物(ステンレス)共	m	材工共	5,440	5,410	5,440	
501	屋根工事	縦樋(カラー) 塩ビ製	φ 50用	m	材のみ	642	642	642	
502	屋根工事	縦樋(カラー) 塩ビ製	φ 65用	m	材のみ	820	820	820	
503	屋根工事	縦樋(カラー) 塩ビ製	φ 75用	m	材のみ	1,262	1,262	1,262	
504	屋根工事	縦樋(カラー) 塩ビ製	φ 100用	m	材のみ	1,885	1,885	1,885	
505	屋根工事	縦樋(カラー) 塩ビ製	φ 125用	m	材のみ	2392	2392	2392	
506	屋根工事	縦樋(カラー) 塩ビ製	φ 150用	m	材のみ	3600	3600	3600	
507	屋根工事	地中埋設排水管 つなぎ込み	VP管(JIS K6741) φ 75	か所	手間のみ	2,560	2,410	2,560	
508	屋根工事	地中埋設排水管 つなぎ込み	VP管(JIS K6741) φ 100	か所	手間のみ	2,670	2,510	2,670	
509	屋根工事	地中埋設排水管 つなぎ込み	VP管(JIS K6741) φ 125	か所	手間のみ	2,790	2,620	2,790	
510	屋根工事	地中埋設排水管 つなぎ込み	VP管(JIS K6741) φ 150	か所	手間のみ	2,910	2,720	2,910	
511	屋根工事	地中埋設排水管 つなぎ込み	VP管(JIS K6741) φ 200	か所	手間のみ	3,020	2,820	3,020	
512	屋根工事	縦樋 ステンレス製	φ 50用	m	材工共	8,300	8,190	8,300	
513	屋根工事	縦樋 ステンレス製	φ 75用	m	材工共	11,700	11,500	11,700	
514	屋根工事	縦樋 ステンレス製	φ 100用	m	材工共	13,900	13,700	13,900	
515	屋根工事	縦樋 ステンレス製	φ 125用	m	材工共	22,600	22,400	22,600	
516	屋根工事	縦樋 ステンレス製	φ 150用	m	材工共	27,300	27,100	27,300	
517	屋根工事	飾り樹	ステンレス製 φ 50用	か所	材工共	24,300	24,300	24,300	
518	製作金物	アルミ腰水切り	アルミ t=1.5, W=55(コーキング費は除く)	m	材工共	6,290	6,100	6,290	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
519	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=175	m	材工共	5,980	5,800	5,980	
520	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=175 コーナー	ヶ所	材工共	12,300	11,900	12,300	
521	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=200	m	材工共	6,590	6,390	6,590	
522	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=200 コーナー	ヶ所	材工共	12,500	12,100	12,500	
523	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=225	m	材工共	7,450	7,220	7,450	
524	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=225 コーナー	ヶ所	材工共	13,600	13,100	13,600	
525	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=250	m	材工共	8,370	8,110	8,370	
526	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=250 コーナー	ヶ所	材工共	14,600	14,100	14,600	
527	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=275	m	材工共	9,150	8,870	9,150	
528	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=275 コーナー	ヶ所	材工共	16,500	16,000	16,500	
529	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=300	m	材工共	9,900	9,600	9,900	
530	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(シルバー) W=300 コーナー	ヶ所	材工共	17,500	16,900	17,500	
531	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=175	m	材工共	6,670	6,460	6,670	
532	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=175 コーナー	ヶ所	材工共	13,800	13,300	13,800	
533	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=200	m	材工共	7,380	7,150	7,380	
534	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=200 コーナー	ヶ所	材工共	14,300	13,800	14,300	
535	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=225	m	材工共	8,360	8,100	8,360	
536	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=225 コーナー	ヶ所	材工共	15,500	15,000	15,500	
537	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=250	m	材工共	9,370	9,080	9,370	
538	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=250 コーナー	ヶ所	材工共	16,500	16,000	16,500	
539	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=275	m	材工共	10,200	9,890	10,200	
540	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=275 コーナー	ヶ所	材工共	18,700	18,100	18,700	
541	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=300	m	材工共	11,100	10,700	11,100	
542	金属工事	アルミ笠木	アルミ笠 木(カラー) W=300 コーナー	ヶ所	材工共	20,000	19,400	20,000	
543	金属工事	カーテンボックス(レール共)	アルミ製(シングル用) シルバー W120×H80	m	材工共	8,300	8,160	8,300	
544	金属工事	カーテンボックス(レール共)	アルミ製(ダブル用) シルバー W120×H80	m	材工共	8,300	8,160	8,300	
545	金属工事	ブラインドボックス	アルミ製(L型) シルバー W120× H150	m	材工共	9,620	9,490	9,620	
546	金属工事	ブラインドボックス	アルミ製(L型) シルバー W120× H80	m	材工共	7,160	7,050	7,160	
547	金属工事	ブラインド+カーテンボックス(レール共)	アルミ製(L型) シルバー W120× H150	m	材工共	10,700	10,600	10,700	
548	金属工事	まく板加算	100以下(カーテンボックス・ブラインドボックス用)	m	材工共	1,520	1,500	1,520	
549	金属工事	まく板加算	200以下(カーテンボックス・ブラインドボックス用)	m	材工共	2,880	2,860	2,880	
550	金属工事	まく板加算	300以下(カーテンボックス・ブラインドボックス用)	m	材工共	4,860	4,840	4,860	
551	金属工事	吊カーテンレール	シングル	m	材工共	3,420	3,380	3,420	
552	金属工事	吊カーテンレール	R加工	ヶ所	手間のみ	400	400	400	
553	金属工事	カーテンボックス	樹脂製 静音タイプ シート貼仕上	m	材工共	7,320	7,210	7,320	
554	金属工事	カーテンボックス	サイドカバー	セット	材工共	1,070	1,060	1,070	
555	金属工事	スパントレール	アルミスパントレール(シルバー) 厚さ1.0mm W=100	m	材工共	9,930	9,230	9,930	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
556	金属工事	スパンドレル	アルミスパンドレル(カラー) 厚さ1.0mm W=100	m	材工共	11500	10600	11500	
557	金属工事	スパンドレル	アルミスパンドレル用廻り縁 シルバー厚1.5	m	材工共	1,160	1,070	1,160	
558	金属工事	スパンドレル	アルミスパンドレル用廻り縁 カラー 厚1.5	m	材工共	1,220	1,130	1,220	
559	金属工事	目隠しルーバー	アルミ製 焼付塗装	m	材工共	13,400	13,000	13,400	
560	金属工事	油脂庫換気装置	パンチレーター	ヶ所	材工共	40,400	40,400	40,400	
561	金属工事	屋外アルミ手摺	アルミ屋上手摺 H=1100	m	材工共	28,200	26,500	28,200	
562	金属工事	屋外アルミ手摺用扉	W=785 SUSカンスキ 南京錠付 上下棧・框・アルミ 60X30 厚2.3	ヶ所	材工共	59,400	58,600	59,400	
563	金属工事	屋外アルミ手摺	アルミ階段手摺 斜部 H=850	m	材工共	30,600	28,800	30,600	
564	金属工事	屋外アルミ手摺	アルミ階段手摺 平部 H=1100	m	材工共	23,500	22,100	23,500	
565	金属工事	アルミ手摺(BL製品) バルコニー手摺	撤去再取り付け	m	手間のみ	4,800	4,330	4,800	
566	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 窓用手摺	撤去再取り付け	m	手間のみ	8,160	7,300	8,160	
567	金属工事	アルミ手摺(BL製品) バルコニー手摺	H=1,100 格子タイプ	m	材工共	21,000	20,100	21,000	
568	金属工事	アルミ手摺(BL製品) バルコニー手摺	H=1,100 パネルタイプ	m	材工共	30,800	29,800	30,800	
569	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 共用廊下手摺	H=1,100 格子タイプ	m	材工共	32,800	30,900	32,800	
570	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 共用廊下手摺	H=1,100 パネルタイプ	m	材工共	46,700	44,100	46,700	
571	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 窓用手摺	H=1,090 W=1,200	ヶ所	材工共	23,000	21,600	23,000	
572	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 窓用手摺	H=1,090 W=1350	ヶ所	材工共	23,800	22,300	23,800	
573	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 窓用手摺	H=1,090 W=1,400	ヶ所	材工共	24,300	22,800	24,300	
574	金属工事	アルミ手摺(BL製品) 窓用手摺	H=1,090 W=1,500	ヶ所	材工共	25,400	23,800	25,400	
575	金属工事	改修用バルコニー手摺(後付工法)	格子タイプ 方立、取付金物共	m	材工共	28,200	26,500	28,200	
576	金属工事	改修用バルコニー手摺(後付工法)	パネルタイプ 方立、取付金物共	m	材工共	56,400	53,200	56,400	
577	金属工事	改修用バルコニー手摺(後付工法)	パンチングパネルタイプ 方立、取付金物共	m	材工共	63,600	60,100	63,600	
578	金属工事	屋内壁付手摺	ビニハシ丸形手摺 φ40 アルミブラケット共(自衛隊用)	m	材工共	11,500	11,100	11,500	
579	金属工事	屋内壁付手摺	ビニハシ丸形手摺 φ40 アルミブラケット共(米軍用)	m	材工共	11,500	11,100	11,500	
580	金属工事	屋内壁付手摺	ビニハシ丸形手摺 φ40 端部加工	ヶ所	手間のみ	920	890	920	
581	金属工事	屋内壁付手摺	ビニハシ丸形手摺 φ40 コーナー加工 180°	ヶ所	手間のみ	3,000	2,940	3,000	
582	金属工事	屋内壁付手摺	ビニハシ丸形手摺 φ40 コーナー加工 90°	ヶ所	手間のみ	920	890	920	
583	金属工事	屋内階段手摺	ビニハシ丸型手摺 ビニル笠木 φ40 ステンレス手摺子共 平部 H=1100	m	材工共	29,400	28,700	29,400	
584	金属工事	屋内階段手摺	ビニハシ丸型手摺 ビニル笠木 φ40 ステンレス手摺子共 斜部 H=850	m	材工共	26700	26100	26700	
585	金属工事	屋内階段手摺	ビニハシ丸型手摺 ビニル笠木 φ40 端部加工	ヶ所	手間のみ	920	890	920	
586	金属工事	屋内階段手摺	ビニハシ丸型手摺 ビニル笠木 φ40 コーナー加工 180°	ヶ所	手間のみ	3000	2940	3000	
587	金属工事	屋内階段手摺	ビニハシ丸型手摺 ビニル笠木 φ40 コーナー加工 90°	ヶ所	手間のみ	920	890	920	
588	金属工事	パイプ手摺	ステンレス製 φ34(1型) W= 350 ヘアライン仕上げ	ヶ所	材工共	10,500	10,200	10,500	
589	金属工事	パイプ手摺	ステンレス製 φ34(1型) W= 600 ヘアライン仕上げ	ヶ所	材工共	11600	11300	11600	
590	金属工事	パイプ手摺	ステンレス製 φ34(1型) W= 800 ヘアライン仕上げ	ヶ所	材工共	11,800	11,500	11,800	
591	金属工事	パイプ手摺	ステンレス製 φ38(1型) W=915以上 ヘアライン仕上げ	ヶ所	材工共	12700	12400	12700	
592	金属工事	パイプ手摺	ステンレス製 φ38(1型) W=1065以上 ヘアライン仕上げ	ヶ所	材工共	14,200	13,900	14,200	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
593	金属工事	EXP.J	内部 ステンレス製 クリ750mm 床+床	m	材工共	31,300	30,300	31,300	
594	金属工事	EXP.J	内部 ステンレス製 クリ750mm 床コーナー	m	材工共	28,300	27,400	28,300	
595	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ750mm 壁+壁	m	材工共	9,690	9,390	9,690	
596	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ750mm 壁コーナー	m	材工共	8,980	8,710	8,980	
597	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ750mm 天井+天井	m	材工共	9,690	9,390	9,690	
598	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ750mm 天井コーナー	m	材工共	8,980	8,710	8,980	
599	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 外壁+外壁	m	材工共	17,100	16,500	17,100	
600	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 外壁コーナー	m	材工共	16,100	15,600	16,100	
601	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+屋根 W=350	m	材工共	32,000	31,000	32,000	
602	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+屋根 W=400	m	材工共	35,500	34,400	35,500	
603	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+屋根 W=450	m	材工共	37,800	36,600	37,800	
604	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+屋根 W=500	m	材工共	39,000	37,800	39,000	
605	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+屋根 W=550	m	材工共	40,800	39,500	40,800	
606	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+屋根 W=600	m	材工共	42,200	40,900	42,200	
607	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁 W=200	m	材工共	25,400	24,600	25,400	
608	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁 W=250	m	材工共	26,700	25,800	26,700	
609	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁 W=300	m	材工共	28,100	27,200	28,100	
610	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁 W=350	m	材工共	29,200	28,300	29,200	
611	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁 W=400	m	材工共	30,100	29,100	30,100	
612	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁(S) W=200	m	材工共	25,400	24,600	25,400	
613	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁(S) W=250	m	材工共	26,700	25,800	26,700	
614	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁(S) W=300	m	材工共	28,100	27,200	28,100	
615	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁(S) W=350	m	材工共	29,200	28,300	29,200	
616	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ750mm 屋根+外壁(S) W=400	m	材工共	30,100	29,100	30,100	
617	金属工事	EXP.J	耐火帯オブション クリ750mm 1h耐火	m	材工共	9,980	9,680	9,980	
618	金属工事	EXP.J	耐火帯オブション クリ750mm 2h耐火	m	材工共	11,800	11,400	11,800	
619	金属工事	EXP.J	内部 ステンレス製 クリ100mm 床+床	m	材工共	40,400	39,100	40,400	
620	金属工事	EXP.J	内部 ステンレス製 クリ100mm 床コーナー	m	材工共	35,200	34,100	35,200	
621	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ100mm 壁+壁	m	材工共	13,900	13,400	13,900	
622	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ100mm 壁コーナー	m	材工共	13,500	13,000	13,500	
623	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ100mm 天井+天井	m	材工共	13,900	13,400	13,900	
624	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリ100mm 天井コーナー	m	材工共	13,500	13,000	13,500	
625	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ100mm 外壁+外壁	m	材工共	20,100	19,400	20,100	
626	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ100mm 外壁コーナー	m	材工共	17,800	17,200	17,800	
627	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ100mm 屋根+屋根 W=400	m	材工共	35,500	34,400	35,500	
628	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ100mm 屋根+屋根 W=450	m	材工共	37,800	36,600	37,800	
629	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリ100mm 屋根+屋根 W=500	m	材工共	39,000	37,800	39,000	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
630	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+屋根 W=550	m	材工共	40,800	39,500	40,800	
631	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+屋根 W=600	m	材工共	42,200	40,900	42,200	
632	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁 W=200	m	材工共	25,400	24,600	25,400	
633	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁 W=250	m	材工共	26,700	25,800	26,700	
634	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁 W=300	m	材工共	28,100	27,200	28,100	
635	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁 W=350	m	材工共	29,200	28,300	29,200	
636	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁 W=400	m	材工共	30,100	29,100	30,100	
637	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁(S) W=200	m	材工共	25,400	24,600	25,400	
638	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁(S) W=250	m	材工共	26,700	25,800	26,700	
639	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁(S) W=300	m	材工共	28,100	27,200	28,100	
640	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁(S) W=350	m	材工共	29,200	28,300	29,200	
641	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア100mm 屋根+外壁(S) W=400	m	材工共	30,100	29,100	30,100	
642	金属工事	EXP.J	耐火帯(オプション) クリア100mm 1h耐火	m	材工共	12,000	11,600	12,000	
643	金属工事	EXP.J	耐火帯(オプション) クリア100mm 2h耐火	m	材工共	14,500	14,000	14,500	
644	金属工事	EXP.J	内部 ステンレス製 クリア150mm 床+床	m	材工共	54,900	53,200	54,900	
645	金属工事	EXP.J	内部 ステンレス製 クリア150mm 床コーナー	m	材工共	47,900	46,400	47,900	
646	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリア150mm 壁+壁	m	材工共	20,400	19,700	20,400	
647	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリア150mm 壁コーナー	m	材工共	19,900	19,300	19,900	
648	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリア150mm 天井+天井	m	材工共	20,400	19,700	20,400	
649	金属工事	EXP.J	内部 アルミ製 クリア150mm 天井コーナー	m	材工共	19,900	19,300	19,900	
650	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 外壁+外壁	m	材工共	25,300	24,500	25,300	
651	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 外壁コーナー	m	材工共	24,400	23,600	24,400	
652	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+屋根 W=350	m	材工共	32,000	31,000	32,000	
653	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+屋根 W=400	m	材工共	35,500	34,400	35,500	
654	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+屋根 W=450	m	材工共	37,800	36,600	37,800	
655	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+屋根 W=500	m	材工共	39,000	37,800	39,000	
656	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+屋根 W=550	m	材工共	40,800	39,500	40,800	
657	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+屋根 W=600	m	材工共	42,200	40,900	42,200	
658	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁 W=200	m	材工共	25,400	24,600	25,400	
659	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁 W=250	m	材工共	26,700	25,800	26,700	
660	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁 W=300	m	材工共	28,100	27,200	28,100	
661	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁 W=350	m	材工共	29,200	28,300	29,200	
662	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁 W=400	m	材工共	30,100	29,100	30,100	
663	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁(S) W=200	m	材工共	25,400	24,600	25,400	
664	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁(S) W=250	m	材工共	26,700	25,800	26,700	
665	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁(S) W=300	m	材工共	28,100	27,200	28,100	
666	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁(S) W=350	m	材工共	29,200	28,300	29,200	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
667	金属工事	EXP.J	外部 アルミ製 クリア150mm 屋根+外壁(S) W=400	m	材工共	30,100	29,100	30,100	
668	金属工事	EXP.J	耐火帯オプション クリア150mm 1h耐火	m	材工共	15,200	14,700	15,200	
669	金属工事	EXP.J	耐火帯オプション クリア150mm 2h耐火	m	材工共	22,000	21,300	22,000	
670	金属工事	軽鉄下地	軽鉄天井開口補強 最上階断熱用 19型 300×1200(3m)	m	材工共	1,030	940	1,030	
671	金属工事	天井インサート取付工事	折板用	m ²	材工共	500	500	500	
672	金属工事	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 19型 高 600mm程度	m	材工共	2,340	2,160	2,340	
673	金属工事	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 19型 高 700mm程度	m	材工共	2,730	2,520	2,730	
674	金属工事	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 19型 高 800mm程度	m	材工共	2840	2620	2840	
675	金属工事	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 19型 高 900mm程度	m	材工共	3000	2770	3000	
676	金属工事	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 19型 高1000mm程度	m	材工共	3,120	2,880	3,120	
677	金属工事	屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 25型 高 600mm程度	m	材工共	2,940	2,700	2,940	
678	金属工事	屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 25型 高 700mm程度	m	材工共	3,180	2,920	3,180	
679	金属工事	屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 25型 高 800mm程度	m	材工共	3,430	3,150	3,430	
680	金属工事	屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 25型 高 900mm程度	m	材工共	3,570	3,280	3,570	
681	金属工事	屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 25型 高1000mm程度	m	材工共	3,670	3,370	3,670	
682	金属工事	壁点検口	樹脂製 250×250	ヶ所	材工共	3,260	3,210	3,260	
683	金属工事	壁点検口	樹脂製 350×350	ヶ所	材工共	3,340	3,290	3,340	
684	金属工事	壁点検口	樹脂製 450×450	ヶ所	材工共	3,470	3,420	3,470	
685	金属工事	阻集カゴ	100×100 (枠共H=200) ステンレス製	ヶ所	材工共	21,000	19,800	21,000	
686	金属工事	阻集カゴ	150×150 (枠共H=200) ステンレス製	ヶ所	材工共	22,100	21,000	22,100	
687	金属工事	阻集カゴ	200×200 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	24,600	23,300	24,600	
688	金属工事	阻集カゴ	250×250 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	25,800	24,500	25,800	
689	金属工事	阻集カゴ	300×300 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	28,200	26,700	28,200	
690	金属工事	阻集カゴ	350×350 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	31,300	29,600	31,300	
691	金属工事	阻集カゴ	400×400 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	33,600	31,900	33,600	
692	金属工事	阻集カゴ	450×450 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	36,200	34,400	36,200	
693	金属工事	阻集カゴ	500×500 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	37,500	35,600	37,500	
694	金属工事	阻集カゴ	550×550 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	42,000	39,800	42,000	
695	金属工事	阻集カゴ	600×600 (SUS枠共) ステンレス製	ヶ所	材工共	51,500	48,900	51,500	
696	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ3.0mm W=100	m	材工共	8,820	8,370	8,820	
697	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ3.0mm W=150	m	材工共	9,710	9,220	9,710	
698	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ3.0mm W=200	m	材工共	11,800	11,200	11,800	
699	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ3.0mm W=250	m	材工共	13,400	12,700	13,400	
700	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ4.0mm W=100	m	材工共	9,130	8,670	9,130	
701	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ4.0mm W=150	m	材工共	12,900	12,200	12,900	
702	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ4.0mm W=200	m	材工共	16,600	15,700	16,600	
703	金属工事	ステンレスパンチング蓋	ビット蓋 厚さ4.0mm W=250	m	材工共	21,400	20,300	21,400	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
704	金属工事	ステンレスハンチング蓋	ビッド蓋 厚さ5.0mm W=100	m	材工共	14,800	14,000	14,800	
705	金属工事	ステンレスハンチング蓋	ビッド蓋 厚さ5.0mm W=150	m	材工共	19,100	18,100	19,100	
706	金属工事	ステンレスハンチング蓋	ビッド蓋 厚さ5.0mm W=200	m	材工共	24,200	22,900	24,200	
707	金属工事	ステンレスハンチング蓋	ビッド蓋 厚さ5.0mm W=250	m	材工共	28,700	27,200	28,700	
708	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ3.0mm 250角	ヶ所	材工共	6,030	5,720	6,030	
709	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ3.0mm 300角	ヶ所	材工共	8,570	8,140	8,570	
710	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ3.0mm 350角	ヶ所	材工共	11,300	10,700	11,300	
711	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ3.0mm 400角	ヶ所	材工共	16,100	15,200	16,100	
712	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ3.0mm 450角	ヶ所	材工共	19,400	18,400	19,400	
713	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ4.0mm 250角	ヶ所	材工共	6,440	6,110	6,440	
714	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ4.0mm 300角	ヶ所	材工共	8,780	8,340	8,780	
715	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ4.0mm 350角	ヶ所	材工共	11,700	11,100	11,700	
716	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ4.0mm 400角	ヶ所	材工共	16,500	15,600	16,500	
717	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ4.0mm 450角	ヶ所	材工共	20,100	19,000	20,100	
718	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ5.0mm 250角	ヶ所	材工共	8,440	8,010	8,440	
719	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ5.0mm 300角	ヶ所	材工共	14,600	13,800	14,600	
720	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ5.0mm 350角	ヶ所	材工共	18,400	17,400	18,400	
721	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ5.0mm 400角	ヶ所	材工共	20,500	19,400	20,500	
722	金属工事	ステンレスハンチング蓋	集水樹蓋 厚さ5.0mm 450角	ヶ所	材工共	25,800	24,500	25,800	
723	金属工事	アルミ製受け枠	一般用 クッション材共 片側	m	材工共	4,170	3,960	4,170	
724	金属工事	アルミ製受け枠	CPL用 片側	m	材工共	4,170	3,960	4,170	
725	金属工事	枠コーナー加工(アルミ)	90° ハンチングプレート用	ヶ所	材工共	960	910	960	
726	金属工事	枠コーナー加工	90° CPL用	ヶ所	材工共	960	910	960	
727	金属工事	枠コーナー加工	90° 以外 CPL用	ヶ所	材工共	960	910	960	
728	金属工事	アルミ製受け枠	Pタイル用 片側	m	材工共	4,000	3,800	4,000	
729	金属工事	枠コーナー加工	90° Pタイル用	ヶ所	材工共	960	910	960	
730	金属工事	枠コーナー加工	90° 以外 Pタイル用	ヶ所	材工共	960	910	960	
731	金属工事	ステンレス製受け枠	クッション材共 片側 ハンチングプレート用	m	材工共	5560	5280	5560	
732	金属工事	枠コーナー加工(ステンレス)	90° ハンチングプレート用	ヶ所	材工共	960	910	960	
733	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 100	m	材工共	4340	4120	4340	
734	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 150	m	材工共	5270	5000	5270	
735	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 200	m	材工共	5,860	5,560	5,860	
736	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 250	m	材工共	7300	6930	7300	
737	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 300	m	材工共	8,110	7,700	8,110	
738	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 350	m	材工共	9,100	8,640	9,100	
739	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 400	m	材工共	9,960	9,460	9,960	
740	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 500 補強の必要 (有)	m	材工共	12,800	12,100	12,800	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
741	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 550 補強の必要 (有)	m	材工共	15,300	14,500	15,300	
742	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 600 補強の必要 (有)	m	材工共	16,100	15,200	16,100	
743	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 650 補強の必要 (有)	m	材工共	23,200	22,000	23,200	
744	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 700 補強の必要 (有)	m	材工共	27,300	25,900	27,300	
745	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 750 補強の必要 (有)	m	材工共	29,200	27,700	29,200	
746	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 800 補強の必要 (有)	m	材工共	30,900	29,300	30,900	
747	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 850 補強の必要 (有)	m	材工共	32,700	31,000	32,700	
748	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 900 補強の必要 (有)	m	材工共	34,300	32,500	34,300	
749	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W= 950 補強の必要 (有)	m	材工共	35,600	33,800	35,600	
750	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	ビッド蓋(亜鉛メッキ仕上) W=1,000 補強の必要 (有)	m	材工共	37,400	35,500	37,400	
751	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	本体 三角隅切り加工	ヶ所	材工共	900	850	900	
752	金属工事	綯鋼板蓋(フェッカープレート)	取手 2ヶ所1組	組	材工共	2,150	2,050	2,150	
753	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 100	m	材工共	7,590	7,210	7,590	
754	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 200	m	材工共	10,400	9,880	10,400	
755	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 300	m	材工共	12900	12200	12900	
756	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 400	m	材工共	14,700	13,900	14,700	
757	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 500 補強の必要(有)	m	材工共	18,300	16,800	18,300	
758	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 600 補強の必要(有)	m	材工共	26,000	24,700	26,000	
759	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 700 補強の必要(有)	m	材工共	29,900	28,400	29,900	
760	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 800 補強の必要(有)	m	材工共	34,200	32,400	34,200	
761	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W= 900 補強の必要(有)	m	材工共	39,500	37,500	39,500	
762	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W=1,000 補強の必要(有)	m	材工共	44,900	42,600	44,900	
763	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 W=1,100 補強の必要(有)	m	材工共	52,200	49,500	52,200	
764	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 本体 三角隅切り加工	ヶ所	材工共	900	850	900	
765	金属工事	ビッド蓋	Pタイル用 取手 2ヶ所1組	組	材工共	3,660	3,470	3,660	
766	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D10 下、横向き	本	材工共	550	540	540	
767	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D10 上向き	本	材工共	700	690	690	
768	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D13 下、横向き	本	材工共	810	800	800	
769	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D13 上向き	本	材工共	1,020	1,000	1,000	
770	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D16 下、横向き	本	材工共	1230	1210	1210	
771	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D16 上向き	本	材工共	1560	1540	1540	
772	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D19 下、横向き	本	材工共	2140	2110	2110	
773	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D19 上向き	本	材工共	2,710	2,660	2,660	
774	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D22 下、横向き	本	材工共	3,280	3,230	3,230	
775	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D22 上向き	本	材工共	4,300	4,220	4,220	
776	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D25 下、横向き	本	材工共	5,420	5,330	5,330	
777	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エボキシ系 D25 上向き	本	材工共	7,110	6,970	6,970	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
778	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M8 下、横向き	本	材工共	440	440	440	
779	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M8 上向き	本	材工共	570	560	560	
780	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M10 下、横向き	本	材工共	550	540	540	
781	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M10 上向き	本	材工共	720	710	710	
782	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M12 下、横向き	本	材工共	780	770	770	
783	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M12 上向き	本	材工共	1020	1000	1000	
784	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M16 下、横向き	本	材工共	1250	1230	1230	
785	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M16 上向き	本	材工共	1620	1580	1580	
786	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M20 下、横向き	本	材工共	2000	1960	1960	
787	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M20 上向き	本	材工共	2,540	2,490	2,490	
788	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M22 下、横向き	本	材工共	3,110	3,060	3,060	
789	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M22 上向き	本	材工共	4,080	3,990	3,990	
790	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M24 下、横向き	本	材工共	5,340	5,240	5,240	
791	金属工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(カプセル型)	エポキシ系 M24 上向き	本	材工共	6,900	6,750	6,750	
792	金属工事	外部戸当り(ステンレス)	100×100×2.0 内部モルタル充填	ヶ所	材工共	14,000	13,900	14,000	
793	金属工事	外部戸当り(ステンレス)	75×75×1.5 内部モルタル充填	ヶ所	材工共	13,300	13,200	13,300	
794	左官工事	吹付けタイル	アクリルタイル吹付け(上塗りのみ) JIS A 6909 複層塗材E 合成樹脂エマルジョン系(アクリル系)	m ²	材工共	770	720	770	
795	左官工事	吹付けタイル	アクリルタイル吹付け(上塗りのみ) JIS A 6909 可とう形複層塗材CE 合成樹脂エマルジョン系 (アクリル系)	m ²	材工共	770	720	770	
796	左官工事	吹付けタイル	アクリルタイル吹付け(上塗りのみ) JIS A 6909 防水形複層塗材E	m ²	材工共	930	880	930	
797	左官工事	表面硬化剤	浸透型水性コンクリート表面強化材	m ²	材工共	440	440	440	
798	左官工事	タイル下地処理	高圧水洗工法	m ²	手間のみ	1200	1140	1200	
799	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL3+FL3 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	8710	8680	8710	
800	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL3+FL3 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	8930	8900	8930	
801	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL5+FL5 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	14300	14200	14300	
802	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL5+FL5 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	14,700	14,600	14,700	
803	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL6+FL6 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	16,900	16,800	16,900	
804	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL6+FL6 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	17,400	17,300	17,400	
805	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL8+FL8 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	24,900	24,800	24,900	
806	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL8+FL8 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	25,600	25,500	25,600	
807	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL3+FW6.8 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清 掃費別途	m ²	材工共	23,500	23,400	23,500	
808	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL3+PW6.8 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清 掃費別途	m ²	材工共	25,400	25,300	25,400	
809	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)乳白色	FL3+FL3 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	10,200	10,100	10,200	
810	建具工事	合わせ硝子 中間膜(0.76)乳白色	FL3+FL3 面積4.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃 費別途	m ²	材工共	10,400	10,300	10,400	
811	建具工事	複層ガラス	FL3+A6+FW6.8 面積4.0m ² 以下 ガラス止め 材・清掃費別途	m ²	材工共	12,200	12,100	12,200	
812	建具工事	複層ガラス	FL3+A6+PW6.8 面積4.0m ² 以下 ガラス止め 材・清掃費別途	m ²	材工共	16,100	16,000	16,100	
813	建具工事	複層合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL5+A6+(PW6.8+FL3) 面積2.0m ² 以下 ガラ ス止め材・清掃費別途	m ²	材工共	49,600	49,500	49,600	
814	建具工事	複層合わせ硝子 中間膜(0.76)クリアー	FL5+A6+(FL3+FL3) 面積2.0m ² 以下 ガラス止 め材・清掃費別途	m ²	材工共	20,100	20,000	20,100	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
815	建具工事	複層合わせガラス 中間膜(0.76)クリアー	PW6.8+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	29,100	29,000	29,100	
816	建具工事	複層合わせガラス 中間膜(0.76)乳白色	FL5+A6+(PW6.8+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	51,400	51,300	51,400	
817	建具工事	複層合わせガラス 中間膜(0.76)乳白色	FL5+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	22,100	22,000	22,100	
818	建具工事	複層合わせガラス 中間膜(0.76)乳白色	PW6.8+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	31,100	31,000	31,100	
819	建具工事	高遮熱断熱複層ガラス	FL3(Low-E)+A6+FL3 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	9,630	9,600	9,630	
820	建具工事	高遮熱断熱複層ガラス	FL3(Low-E)+A6+PW6.8 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	18,700	18,600	18,700	
821	建具工事	高遮熱断熱複層ガラス	FL5(Low-E)+A6+FL5 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	13,400	13,300	13,400	
822	建具工事	高遮熱断熱複層ガラス	FL5(Low-E)+A6+PW6.8 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	20,100	20,000	20,100	
823	建具工事	高遮熱断熱複層合わせガラス 中間膜(0.76)クリアー	FL3(Low-E)+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	23,800	23,700	23,800	
824	建具工事	高遮熱断熱複層合わせガラス 中間膜(0.76)クリアー	FL5(Low-E)+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	30,300	30,200	30,300	
825	建具工事	高遮熱断熱複層合わせガラス 中間膜(0.76)クリアー	FL5(Low-E)+A6+(PW6.8+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	66,500	66,400	66,500	
826	建具工事	高遮熱断熱複層合わせガラス 中間膜(0.76)乳白色	FL3(Low-E)+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	25,800	25,700	25,800	
827	建具工事	高遮熱断熱複層合わせガラス 中間膜(0.76)乳白色	FL5(Low-E)+A6+(FL3+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	32,300	32,200	32,300	
828	建具工事	高遮熱断熱複層合わせガラス 中間膜(0.76)乳白色	FL5(Low-E)+A6+(PW6.8+FL3) 面積2.0㎡以下 ガラス止め材・清掃費別途	㎡	材工共	68,500	68,400	68,500	
829	建具工事	宿舎用小窓硝子	FL5 375×150 清掃費共	枚	材工共	1,020	969	1,020	
830	建具工事	宿舎用小窓硝子	PW6.8 300×150 清掃費共	枚	材工共	1,560	1,480	1,560	
831	建具工事	隊舎用受付窓硝子	FL3 1000×600 FIX、FL5 1000×300 ショーウィンド用錠前・SUSレール共 清掃費共	ヶ所	材工共	32,600	32,600	32,600	
832	建具工事	小窓ガラス	100×100 清掃費共	ヶ所	材工共	970	960	970	
833	建具工事	小窓ガラス	200×200 清掃費共	ヶ所	材工共	1050	1040	1050	
834	建具工事	小窓ガラス	200×700 清掃費共	ヶ所	材工共	1,430	1,410	1,430	
835	塗装工事	床コートペイント	水性アクリルエマルション系ペイント コンクリート面	㎡	材工共	1,020	1,020	1,020	
836	塗装工事	クリアー塗り アクリルクリアー	下地別途 コンクリート面	㎡	材工共	1160	1090	1160	
837	塗装工事	クリアー塗り フッ素クリアー	下地別途 コンクリート面	㎡	材工共	2690	2550	2690	
838	塗装工事	EP吹付け塗装	木毛板面	㎡	材工共	820	770	820	
839	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフ紙付き 壁(充填) ALK20μ 750 24kg/m3	㎡	材工共	1,610	1,590	1,610	
840	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフ紙付き 天井(敷込み) ALK20μ 7100 24kg/m3	㎡	材工共	2,190	2,170	2,190	
841	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフ紙付き 壁 ALK20μ 750 24kg/m3(トンボ止め)	㎡	材工共	1,920	1,900	1,920	
842	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフ紙付き 天井 ALK20μ 7100 24kg/m3(トンボ止め)	㎡	材工共	2500	2480	2500	
843	内装工事	グラスウール断熱材 B工法	グラスウール48K(アルミガラスクロス額縁貼) 壁 750	㎡	材工共	4,270	4,230	4,270	
844	内装工事	グラスウール断熱材 B工法	グラスウール48K(アルミガラスクロス額縁貼) 壁 7100	㎡	材工共	5,990	5,960	5,990	
845	内装工事	グラスウール断熱材 B工法	グラスウール48K(アルミガラスクロス額縁貼) 天井 750	㎡	材工共	4,270	4,230	4,270	
846	内装工事	グラスウール断熱材 B工法	グラスウール48K(アルミガラスクロス額縁貼) 天井 7100	㎡	材工共	5,990	5,960	5,990	
847	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール24kg/m3 壁 750	㎡	材工共	1,080	1,060	1,080	
848	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール32kg/m3 壁 725	㎡	材工共	920	900	920	
849	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール32kg/m3 天井 725	㎡	材工共	920	900	920	
850	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール32kg/m3 壁 750	㎡	材工共	1,380	1,370	1,380	
851	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール32kg/m3 天井 750	㎡	材工共	1,380	1,370	1,380	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
852	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール32kg/m3 壁 7100	m ²	材工共	2180	2170	2180	
853	内装工事	グラスウール断熱材 C工法(隠ぺい工法)	グラスウール32kg/m3 天井 7100	m ²	材工共	2180	2170	2180	
854	内装工事	グラスウール断熱材 D工法(あらわし工法)	グラスクロス(#180)額縁張りトンボ止め(11本) 壁 32K 725	m ²	材工共	2,900	2,860	2,900	
855	内装工事	グラスウール断熱材 D工法(あらわし工法)	グラスクロス(#180)額縁張りトンボ止め(11本) 天井 32K 725	m ²	材工共	2,900	2,860	2,900	
856	内装工事	グラスウール断熱材 D工法(あらわし工法)	グラスクロス(#180)額縁張りトンボ止め(11本) 壁 32K 750	m ²	材工共	3,660	3,570	3,660	
857	内装工事	グラスウール断熱材 D工法(あらわし工法)	グラスクロス(#180)額縁張りトンボ止め(11本) 天井 32K 750	m ²	材工共	3,660	3,570	3,660	
858	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 壁(充填) ALK7μ 725 テープジョイント別途 24kg/m3	m ²	材工共	890	870	890	
859	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 壁 ALK7μ 725 テープジョイント別途 24kg/m3(トンボ止め)	m ²	材工共	1,400	1,280	1,400	
860	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 天井(敷込み) ALK7μ 725 テープジョイント別途 24kg/m3	m ²	材工共	890	870	890	
861	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 壁(充填) ALK7μ 750 テープジョイント別途 24kg/m3	m ²	材工共	1,190	1,170	1,190	
862	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 天井(敷込み) ALK7μ 750 テープジョイント別途 24kg/m3	m ²	材工共	1190	1170	1190	
863	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 天井 ALK7μ 750 テープジョイント別途 24kg/m3(トンボ止め)	m ²	材工共	1,670	1,580	1,670	
864	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 壁(充填) ALK7μ 7100 テープジョイント別途 24kg/m3	m ²	材工共	2000	1980	2000	
865	内装工事	グラスウール断熱材 A工法(隠ぺい工法)	片面アルミクラフト紙付き 天井(敷込み) ALK7μ 7100 テープジョイント別途 24kg/m3	m ²	材工共	2,000	1,980	2,000	
866	内装工事	グラスウール保温板	グラスウール64K 壁 720	m ²	材工共	-	-	-	
867	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚20mm	m ²	材工共	2,300	2,260	2,300	
868	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚25mm	m ²	材工共	2,490	2,460	2,490	
869	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚30mm	m ²	材工共	2,670	2,640	2,670	
870	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚35mm	m ²	材工共	2,870	2,840	2,870	
871	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚40mm	m ²	材工共	3,060	3,030	3,060	
872	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚45mm	m ²	材工共	3,320	3,290	3,320	
873	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚50mm	m ²	材工共	3,530	3,490	3,530	
874	内装工事	フェノールボード張り	壁 厚60mm	m ²	材工共	3,920	3,880	3,920	
875	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚20mm	m ²	材工共	2,300	2,260	2,300	
876	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚25mm	m ²	材工共	2,490	2,460	2,490	
877	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚30mm	m ²	材工共	2,670	2,640	2,670	
878	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚35mm	m ²	材工共	2,870	2,840	2,870	
879	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚40mm	m ²	材工共	3,060	3,030	3,060	
880	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚45mm	m ²	材工共	3,320	3,290	3,320	
881	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚50mm	m ²	材工共	3,530	3,490	3,530	
882	内装工事	フェノールボード張り	天井 厚60mm	m ²	材工共	3,920	3,880	3,920	
883	内装工事	強化石膏ボード 1時間耐火	LGs下地両面2枚張(片面)目地有工法 15+15 (継ぎ目処理無し) 下地別途	m ²	材工共	3,240	2,980	3,240	
884	内装工事	強化石膏ボード 1時間耐火	LGs下地両面2枚張(片面)目地有工法 21+21 (継ぎ目処理無し) 下地別途	m ²	材工共	3,860	3,540	3,860	
885	内装工事	耐火間仕切壁四周処理	両面	m	材工共	1,160	1,120	1,160	
886	内装工事	準耐火間仕切壁四周処理	両面	m	材工共	460	460	460	
887	内装工事	穿孔費	合板等	m ²	手間のみ	188	192	188	
888	内装工事	硬質ウレタンフォーム	現場発泡 A種 1H 厚 20	m ²	材工共	1,600	1,550	1,600	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
889	内装工事	硬質ウレタンフォーム	現場発泡 A種1H 厚 25	m ³	材工共	1,750	1,690	1,750	
890	内装工事	硬質ウレタンフォーム	現場発泡 A種1H 厚 30	m ³	材工共	1950	1890	1950	
891	内装工事	硬質ウレタンフォーム	現場発泡 A種1H 厚 40	m ³	材工共	2400	2320	2400	
892	内装工事	硬質ウレタンフォーム	現場発泡 A種1H 厚 50	m ³	材工共	2,750	2,660	2,750	
893	内装工事	エアコン室外機用排水溝	ビニル床シート用	m	材工共	1,050	1,030	1,050	
894	内装工事	ビニル床タイル	置き敷き工法 帯電防止タイプ厚4.0	m ²	材工共	6,490	6,440	6,490	
895	内装工事	合成樹脂塗り床	弾性ウレタン樹脂系厚膜型塗り床仕上げ 平滑 仕上げ t=2.0以下	m ²	材工共	2,640	2,580	2,640	
896	内装工事	合成樹脂塗り床	弾性ウレタン樹脂系厚膜型塗り床仕上げ 防滑 仕上げ	m ²	材工共	2,900	2,840	2,900	
897	内装工事	合成樹脂塗り床	弾性ウレタン樹脂系厚膜型塗り床仕上げ 艶消 し仕上げ t=2.0以下	m ²	材工共	2,950	2,890	2,950	
898	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	薄膜流し展べ仕上げ 平滑仕上げ 床部	m ²	材工共	2,040	1,990	2,040	
899	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	薄膜流し展べ仕上げ 平滑仕上げ 立上り部 (H=150まで)	m	材工共	710	690	710	
900	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	薄膜流し展べ仕上げ 防滑仕上げ 床部	m ²	材工共	2,200	2,150	2,200	
901	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	薄膜流し展べ仕上げ 防滑仕上げ 立上り部 (H=150まで)	m	材工共	770	750	770	
902	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	厚膜流し展べ仕上げ 平滑仕上げ	m ²	材工共	3,410	3,340	3,410	
903	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	厚膜流し展べ仕上げ 防滑仕上げ	m ²	材工共	4100	4010	4100	
904	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	樹脂モルタル仕上げ 平滑仕上げ	m ²	材工共	5,100	4,990	5,100	
905	内装工事	エポキシ樹脂塗り床	樹脂モルタル仕上げ 防滑仕上げ	m ²	材工共	5880	5760	5880	
906	内装工事	防塵用塗料塗り	アクリル樹脂系	m ²	材工共	820	800	820	
907	内装工事	防塵用塗料塗り	エポキシ樹脂系	m ²	材工共	1,080	1,050	1,080	
908	内装工事	防塵用塗料塗り	ウレタン樹脂系	m ²	材工共	870	860	870	
909	内装工事	防塵用塗料塗り	アクリルウレタン樹脂系	m ²	材工共	1,170	1,140	1,170	
910	内装工事	浴室天井板	表面 硬質塩ビ	m ²	材工共	5760	5690	5760	
911	内装工事	浴室天井板用廻り縁		m	材工共	470	460	470	
912	内装工事	浴室天井材	準不燃 #2821号(2671号) 200×1820× 9m/m 耐食アルミ塗装仕上(表面) 硬質発泡ウ レタン(裏面)	m ²	材工共	7200	7130	7200	
913	内装工事	浴室天井材用廻り縁		m	材工共	960	950	960	
914	内装工事	キッチンパネル	不燃認定品	m ²	材工共	8,910	8,910	8,910	
915	内装工事	アルミ見切	キッチンパネル用	m	材工共	1930	1930	1930	
916	内装工事	建具化粧シート貼り		m ²	材工共	7,830	7,830	7,830	
917	内外装	ビニル床シート立ち上げH=100		m	材工共	580	570	580	
918	製作家具類	受付カウンター	1,080×450(ホストフォーム)	ヶ所	材工共	36,000	36,000	36,000	
919	製作家具類	シャワー室用ベンチ	D400×H430(1m以下) ひば材 t=30	m	材工共	54,200	54,200	54,200	
920	製作家具類	シャワー室用ベンチ	D400×H430(2m以下) ひば材 t=30	m	材工共	54,200	54,200	54,200	
921	製作家具類	シャワー室用ベンチ	D400×H430(3m以下) ひば材 t=30	m	材工共	54200	54200	54200	
922	製作家具類	掃除用具掛け	L=900 塗装込み	ヶ所	材工共	22,000	22,000	22,000	
923	製作家具類	掃除用具掛け	L=600 塗装込み	ヶ所	材工共	20,300	20,300	20,300	
924	製作家具類	脱衣棚	1段 1人用 400×400×400 メラミン合板	ヶ所	材工共	26,200	26,200	26,200	
925	製作家具類	脱衣棚	1段 2人用 800×400×400 メラミン合板	ヶ所	材工共	43,800	43,800	43,800	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
926	製作家具類	脱衣棚	1段 3人用 1,200×400×400 ｸﾞﾗﾐﾝ合板	ヶ所	材工共	56,300	56,300	56,300	
927	製作家具類	脱衣棚	1段 4人用 1,600×400×400 ｸﾞﾗﾐﾝ合板	ヶ所	材工共	69,200	69,200	69,200	
928	製作家具類	脱衣棚	2段 4人用 800×800×400 ｸﾞﾗﾐﾝ合板	ヶ所	材工共	70,700	70,700	70,700	
929	製作家具類	脱衣棚	2段 6人用 1,200×800×400 ｸﾞﾗﾐﾝ合板	ヶ所	材工共	98,700	98,700	98,700	
930	製作家具類	脱衣棚	1段 1人用 400×400×400 ﾎﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	ヶ所	材工共	24,300	24,300	24,300	
931	製作家具類	脱衣棚	1段 2人用 800×400×400 ﾎﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	ヶ所	材工共	39,900	39,900	39,900	
932	製作家具類	脱衣棚	1段 3人用 1,200×400×400 ﾎﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	ヶ所	材工共	48,200	48,200	48,200	
933	製作家具類	脱衣棚	1段 4人用 1,600×400×400 ﾎﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	ヶ所	材工共	63,000	63,000	63,000	
934	製作家具類	脱衣棚	2段 4人用 800×800×400 ﾎﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	ヶ所	材工共	64,500	64,500	64,500	
935	製作家具類	脱衣棚	2段 6人用 1,200×800×400 ﾎﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	ヶ所	材工共	91,300	91,300	91,300	
936	ユニット及びその他工事	ｺｰﾅｰｶｰﾄﾞ	65×65 (合成ｺﾞﾑ)	m	材工共	5,400	5,180	5,400	
937	ユニット及びその他工事	ｺｰﾅｰｶｰﾄﾞ	90×90 (合成ｺﾞﾑ)	m	材工共	7,080	6,790	7,080	
938	ユニット及びその他工事	ｸｯｼｮﾝｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰ	ﾄﾗｯｸ荷台用 100×100	m	材工共	9,130	8,760	9,130	
939	ユニット及びその他工事	ｸｯｼｮﾝｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰ	ﾄﾗｯｸ荷台用 130×150	m	材工共	10,800	10,300	10,800	
940	ユニット及びその他工事	室内物干金物(天井埋込)	L=1400(ﾎｰﾙ長さL=1200)	ヶ所	材工共	30,900	29,600	30,900	
941	ユニット及びその他工事	室内物干金物(天井埋込)	L=1800(ﾎｰﾙ長さL=1600)	ヶ所	材工共	33,800	32,400	33,800	
942	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 可動式	H=500	m	材工共	99,500	99,200	99,500	
943	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 可動式	H=600	m	材工共	114,000	114,000	114,000	
944	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 可動式	H=700	m	材工共	117,000	116,000	117,000	
945	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 可動式	H=800	m	材工共	119,000	119,000	119,000	
946	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 固定ｶﾞﾗｽ式	H=300	m	材工共	13,800	13,700	13,800	
947	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 固定ｶﾞﾗｽ式	H=400	m	材工共	14,200	14,100	14,200	
948	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 固定ｶﾞﾗｽ式	H=500	m	材工共	15,900	15,800	15,900	
949	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 固定ｶﾞﾗｽ式	H=600	m	材工共	17,200	17,000	17,200	
950	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 固定ｶﾞﾗｽ式	H=700	m	材工共	17,700	17,500	17,700	
951	ユニット及びその他工事	防煙垂れ壁 固定ｶﾞﾗｽ式	H=800	m	材工共	19,100	18,900	19,100	
952	ユニット及びその他工事	隔板(両面避難ｽﾃｯｶｰ付)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 (ｱ)5 617×1,800	ヶ所	材工共	34,000	33,300	34,000	
953	ユニット及びその他工事	隔板(両面避難ｽﾃｯｶｰ付)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 (ｱ)5 717×1,800	ヶ所	材工共	34,000	33,300	34,000	
954	ユニット及びその他工事	隔板(両面避難ｽﾃｯｶｰ付)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 (ｱ)5 817×1,800	ヶ所	材工共	34,000	33,300	34,000	
955	ユニット及びその他工事	隔板(両面避難ｽﾃｯｶｰ付)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 (ｱ)5 917×1,800	ヶ所	材工共	34,000	33,300	34,000	
956	ユニット及びその他工事	隔板(両面避難ｽﾃｯｶｰ付)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 (ｱ)5 1,017×1,800	ヶ所	材工共	38,200	37,600	38,200	
957	ユニット及びその他工事	隔板(両面避難ｽﾃｯｶｰ付)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 (ｱ)6 1,217×1,800	ヶ所	材工共	41,000	40,500	41,000	
958	ユニット及びその他工事	OAﾌﾛｱｰ(無機質セメント製)	500×500 H=100 調整支持脚付 表面仕上げ材別途	m ²	材工共	10,200	10,200	10,200	
959	ユニット及びその他工事	OAﾌﾛｱｰ(無機質セメント製)	500×500 H=100 調整支持脚付 (ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ2.0用)表面仕上げ材別途	m ²	材工共	13,300	13,300	13,300	
960	ユニット及びその他工事	OAﾌﾛｱｰ(無機質セメント製)	500×500 H=100 調整支持脚付 (ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ2.0用)表面仕上げ材共	m ²	材工共	15,900	15,900	15,900	
961	ユニット及びその他工事	OAﾌﾛｱｰ(ｽﾃｰﾙ製)	500×500 H=100 調整支持脚付 表面仕上げ材別途	m ²	材工共	10,400	10,400	10,400	
962	ユニット及びその他工事	OAﾌﾛｱｰ(ｽﾃｰﾙ製)	500×500 H=100 調整支持脚付 (ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ2.0用)表面仕上げ材別途	m ²	材工共	13,500	13,500	13,500	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
963	ユニット及びその他工事	OAフロアー(スチール製)	500×500 H=100 調整支持脚付 (ビニル床タイ ル2.0用)表面仕上げ材共	㎡	材工共	16,100	16,100	16,100	
964	ユニット及びその他工事	OAフロアー(アルミダイカスト製)	500×500 H=100 調整支持脚付 表面仕上 げ材別途	㎡	材工共	15,300	15,300	15,300	
965	ユニット及びその他工事	OAフロアー(アルミダイカスト製)	500×500 H=100 調整支持脚付 (ビニル床タイ ル用2.0)表面仕上げ材別途	㎡	材工共	18,400	18,400	18,400	
966	ユニット及びその他工事	OAフロアー(アルミダイカスト製)	500×500 H=100 調整支持脚付 (ビニル床タイ ル用2.0)表面仕上げ材共	㎡	材工共	21,000	21,000	21,000	
967	ユニット及びその他工事	OAフロアー	ネオプレンゴム	m	材工共	310	310	310	
968	ユニット及びその他工事	OAフロアー	ボーダー部加工 (幅250mm程度)	m	手間のみ	2,700	2,700	2,700	
969	ユニット及びその他工事	トイレブース (H=1.9) (一般用)	ホリ化粧合板(棚板は含まない)	㎡	材工共	24,000	24,000	24,000	
970	ユニット及びその他工事	トイレブース (H=2.1) (米軍用)	ホリ化粧合板(棚板は含まない)	㎡	材工共	28,300	28,300	28,300	
971	ユニット及びその他工事	トイレ棚板	ホリ化粧合板 200×300(R付)	ヶ所	材工共	6060	6060	6060	
972	ユニット及びその他工事	アルミパーテーション	アルミ製 アクリル板t=5 W=450 H=2400程度	ヶ所	材工共	44,100	44,100	44,100	
973	ユニット及びその他工事	シャワーブース	H=1.85(フラッシュパネル合成樹脂発泡体充填)	㎡	材工共	29,900	29,900	29,900	
974	ユニット及びその他工事	便所隔て板	ホリエステル化粧板 t=40(600×2400)	ヶ所	材工共	47,200	47,200	47,200	
975	ユニット及びその他工事	便所隔て板	ホリエステル化粧板 t=40 h1900	m	材工共	62,200	62,200	62,200	
976	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(アルミ製)	耐荷重3000N 許容水平力1.0G H=300 仕 上材別途	㎡	材工共	25,300	25,300	25,300	
977	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重3000N 許容水平力1.0G H=300 仕 上材別途	㎡	材工共	13,900	13,900	13,900	
978	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重5000N 許容水平力1.0G H=300 仕 上材別途	㎡	材工共	17,500	17,500	17,500	
979	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(アルミ製)	耐荷重3000N 許容水平力1.0G 帯電防止タイ ル 500×500 H=300 置敷タイル	㎡	材工共	32,200	32,200	32,200	
980	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重3000N 許容水平力1.0G 帯電防止タイ ル 500×500 H=300 置敷タイル	㎡	材工共	20,900	20,900	20,900	
981	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重5000N 許容水平力1.0G 帯電防止タイ ル 500×500 H=300 置敷タイル	㎡	材工共	24,400	24,400	24,400	
982	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(アルミ製)	耐荷重3000N 許容水平力0.6G H=300 仕 上材別途	㎡	材工共	23,400	23,400	23,400	
983	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重3000N 許容水平力0.6G H=300 仕 上材別途	㎡	材工共	13,000	13,000	13,000	
984	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重5000N 許容水平力0.6G H=300 仕 上材別途	㎡	材工共	16,600	16,600	16,600	
985	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(アルミ製)	耐荷重3000N 許容水平力0.6G 帯電防止タイ ル 500×500 H=300 置敷タイル	㎡	材工共	30,300	30,300	30,300	
986	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重3000N 許容水平力0.6G 帯電防止タイ ル 500×500 H=300 置敷タイル	㎡	材工共	19,900	19,900	19,900	
987	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア(スチール製)	耐荷重5000N 許容水平力0.6G 帯電防止タイ ル 500×500 H=300 置敷タイル	㎡	材工共	23,500	23,500	23,500	
988	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア	ボーダー部 幅250mm程度	m	材工共	4,050	4,050	4,050	
989	ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア	ネオプレンゴム	m	材工共	310	310	310	
990	ユニット及びその他工事	乾式二重床(隊舎用)	(畳下) H=145 畳下地板共	㎡	材工共	3,960	3,770	3,960	
991	ユニット及びその他工事	乾式二重床(隊舎用)	(板下) H=188 化粧合板共	㎡	材工共	8,650	7,870	8,650	
992	ユニット及びその他工事	乾式二重床(宿舍用)	洋室用 化粧合板 厚12共	㎡	材工共	8,650	7,870	8,650	
993	ユニット及びその他工事	乾式二重床(宿舍用)	和室用 下地板共 LH-55等級以上、LL-50 等級以上	㎡	材工共	3960	3770	3960	
994	ユニット及びその他工事	乾式二重床(宿舍用)	洗面脱衣便所用 下地板 耐水合板(TYPE Ⅱ) 厚15共 LH-55等級以上、LL-50等級以 上	㎡	材工共	7,420	7,160	7,420	
995	ユニット及びその他工事	乾式二重床(宿舍用)	洗面脱衣便所用 下地板 耐水合板(TYPE Ⅱ) 厚15共 H=290 LH-55等級以上、LL- 50等級以上	㎡	材工共	8,040	7,770	8,040	
996	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D600 × H2100 天地共5段 200Kg/ 段	台	材工共	48,800	48,800	48,800	
997	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D600 × H2100 天地共5段 200Kg/ 段	台	材工共	56,600	56,600	56,600	
998	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D600 × H2100 天地共5段 200Kg/ 段	台	材工共	67,500	67,500	67,500	
999	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D600 × H2100 天地共5段 200Kg/ 段	台	材工共	80,500	80,500	80,500	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1000	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D600 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	50,700	50,700	50,700	
1001	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D600 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	58,400	58,400	58,400	
1002	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D600 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	69,200	69,200	69,200	
1003	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D600 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	82,400	82,400	82,400	
1004	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D900 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	88,300	88,300	88,300	
1005	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D900 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	100,000	100,000	100,000	
1006	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D900 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	113,000	113,000	113,000	
1007	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D900 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	130,000	130,000	130,000	
1008	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D900 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	91,900	91,900	91,900	
1009	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D900 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	103,000	103,000	103,000	
1010	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D900 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	117,000	117,000	117,000	
1011	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D900 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	134,000	134,000	134,000	
1012	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D1200 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	112,000	112,000	112,000	
1013	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D1200 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	132,000	132,000	132,000	
1014	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D1200 × H2100 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	157,000	157,000	157,000	
1015	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D1200 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	116,000	116,000	116,000	
1016	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D1200 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	136,000	136,000	136,000	
1017	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D1200 × H2400 天地共5段 200Kg/段	台	材工共	161,000	161,000	161,000	
1018	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D 450 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	41,900	41,900	41,900	
1019	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D 450 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	48,700	48,700	48,700	
1020	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D 450 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	55,800	55,800	55,800	
1021	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D 450 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	65,300	65,300	65,300	
1022	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D 600 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	47,300	47,300	47,300	
1023	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D 600 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	55,100	55,100	55,100	
1024	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D 600 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	65,900	65,900	65,900	
1025	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D 600 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	79,100	79,100	79,100	
1026	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D 900 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	85,200	85,200	85,200	
1027	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D 900 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	97,500	97,500	97,500	
1028	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D 900 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	110,000	110,000	110,000	
1029	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D 900 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	127,000	127,000	127,000	
1030	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D 1200 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	109,000	109,000	109,000	
1031	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D 1200 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	129,000	129,000	129,000	
1032	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D 1200 × H 1800 天地共5段 200kg/段	台	材工共	154,000	154,000	154,000	
1033	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D 450 × H 2100 天地共5段 200kg/段	台	材工共	43,400	43,400	43,400	
1034	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D 450 × H 2100 天地共5段 200kg/段	台	材工共	50,000	50,000	50,000	
1035	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D 450 × H 2100 天地共5段 200kg/段	台	材工共	57,400	57,400	57,400	
1036	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D 450 × H 2100 天地共5段 200kg/段	台	材工共	66,900	66,900	66,900	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1037	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D 450 × H 2400 天地共5段 200kg/段	台	材工共	45,200	45,200	45,200	
1038	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D 450 × H 2400 天地共5段 200kg/段	台	材工共	51,900	51,900	51,900	
1039	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D 450 × H 2400 天地共5段 200kg/段	台	材工共	59,200	59,200	59,200	
1040	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D 450 × H 2400 天地共5段 200kg/段	台	材工共	68,500	68,500	68,500	
1041	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D450 棚板 200kg/段	枚	材工共	4,360	4,360	4,360	
1042	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D450 棚板 200kg/段	枚	材工共	5,270	5,270	5,270	
1043	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D450 棚板 200kg/段	枚	材工共	6,920	6,920	6,920	
1044	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D450 棚板 200kg/段	枚	材工共	8,530	8,530	8,530	
1045	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D450 シナベニヤ	枚	材工共	4,490	4,490	4,490	
1046	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D450 シナベニヤ	枚	材工共	4,720	4,720	4,720	
1047	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D450 シナベニヤ	枚	材工共	5,830	5,830	5,830	
1048	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D450 シナベニヤ	枚	材工共	6,460	6,460	6,460	
1049	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D600 棚板 200kg/段	枚	材工共	5,770	5,770	5,770	
1050	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D600 棚板 200kg/段	枚	材工共	6,960	6,960	6,960	
1051	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D600 棚板 200kg/段	枚	材工共	8,830	8,830	8,830	
1052	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D600 棚板 200kg/段	枚	材工共	11,200	11,200	11,200	
1053	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D600 シナベニヤ	枚	材工共	4,680	4,680	4,680	
1054	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D600 シナベニヤ	枚	材工共	6,250	6,250	6,250	
1055	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D600 シナベニヤ	枚	材工共	6,990	6,990	6,990	
1056	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D600 シナベニヤ	枚	材工共	7,860	7,860	7,860	
1057	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D900 棚板 200kg/段	枚	材工共	9,490	9,490	9,490	
1058	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D900 棚板 200kg/段	枚	材工共	11,100	11,100	11,100	
1059	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D900 棚板 200kg/段	枚	材工共	13,800	13,800	13,800	
1060	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D900 棚板 200kg/段	枚	材工共	17,600	17,600	17,600	
1061	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W900 × D900 シナベニヤ	枚	材工共	7,340	7,340	7,340	
1062	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D900 シナベニヤ	枚	材工共	9,070	9,070	9,070	
1063	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D900 シナベニヤ	枚	材工共	11,300	11,300	11,300	
1064	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D900 シナベニヤ	枚	材工共	12,400	12,400	12,400	
1065	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D1200 棚板 200kg/段	枚	材工共	14,100	14,100	14,100	
1066	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D1200 棚板 200kg/段	枚	材工共	17,500	17,500	17,500	
1067	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D1200 棚板 200kg/段	枚	材工共	23,600	23,600	23,600	
1068	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1200 × D1200 シナベニヤ	枚	材工共	10,000	10,000	10,000	
1069	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1500 × D1200 シナベニヤ	枚	材工共	12,600	12,600	12,600	
1070	ユニット及びその他工事	鋼製棚	W1800 × D1200 シナベニヤ	枚	材工共	14,300	14,300	14,300	
1071	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W 900 × H 900	ヶ所	材工共	39,300	39,300	39,300	
1072	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W1,200 × H 900	ヶ所	材工共	48,500	48,500	48,500	
1073	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W1,500 × H 900	ヶ所	材工共	69,200	69,200	69,200	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1074	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W1,800×H 900	ヶ所	材工共	69,700	69,700	69,700	
1075	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W2,100×H 900	ヶ所	材工共	91,000	91,000	91,000	
1076	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W2,400×H 900	ヶ所	材工共	92,900	92,900	92,900	
1077	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W2,700×H 900	ヶ所	材工共	103,000	103,000	103,000	
1078	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W3,000×H 900	ヶ所	材工共	128,000	128,000	128,000	
1079	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W3,600×H 900	ヶ所	材工共	136,000	136,000	136,000	
1080	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W1,200×H1,200	ヶ所	材工共	61,300	61,300	61,300	
1081	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W1,500×H1,200	ヶ所	材工共	87,700	87,700	87,700	
1082	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W1,800×H1,200	ヶ所	材工共	90,100	90,100	90,100	
1083	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W2,100×H1,200	ヶ所	材工共	116,000	116,000	116,000	
1084	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W2,400×H1,200	ヶ所	材工共	117,000	117,000	117,000	
1085	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W2,700×H1,200	ヶ所	材工共	131,000	131,000	131,000	
1086	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W3,000×H1,200	ヶ所	材工共	153,000	153,000	153,000	
1087	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W3,600×H1,200	ヶ所	材工共	172,000	172,000	172,000	
1088	ユニット及びその他工事	平面ホワイトボード	アルミ枠付 W600×H900	ヶ所	材工共	37,000	37,000	37,000	
1089	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W 900×H 900	ヶ所	材工共	45,000	45,000	45,000	
1090	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W1,200×H 900	ヶ所	材工共	55,600	55,600	55,600	
1091	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W1,500×H 900	ヶ所	材工共	79,200	79,200	79,200	
1092	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W1,800×H 900	ヶ所	材工共	79,700	79,700	79,700	
1093	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W2,100×H 900	ヶ所	材工共	104,000	104,000	104,000	
1094	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W2,400×H 900	ヶ所	材工共	105,000	105,000	105,000	
1095	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W2,700×H 900	ヶ所	材工共	118,000	118,000	118,000	
1096	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W3,000×H 900	ヶ所	材工共	153,000	153,000	153,000	
1097	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W3,600×H 900	ヶ所	材工共	161,000	161,000	161,000	
1098	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W1,200×H1,200	ヶ所	材工共	70,100	70,100	70,100	
1099	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W1,500×H1,200	ヶ所	材工共	100,000	100,000	100,000	
1100	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W1,800×H1,200	ヶ所	材工共	102,000	102,000	102,000	
1101	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W2,100×H1,200	ヶ所	材工共	132,000	132,000	132,000	
1102	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W2,400×H1,200	ヶ所	材工共	134,000	134,000	134,000	
1103	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W2,700×H1,200	ヶ所	材工共	149,000	149,000	149,000	
1104	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W3,000×H1,200	ヶ所	材工共	182,000	182,000	182,000	
1105	ユニット及びその他工事	行事用ホワイトボード	アルミ枠付 W3,600×H1,200	ヶ所	材工共	204,000	204,000	204,000	
1106	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W3,600×H 900	ヶ所	材工共	274,000	274,000	274,000	
1107	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W4,500×H 900	ヶ所	材工共	395,000	395,000	395,000	
1108	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W3,600×H1,200	ヶ所	材工共	328,000	328,000	328,000	
1109	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W4,500×H1,200	ヶ所	材工共	425,000	425,000	425,000	
1110	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W4,800×H1,200	ヶ所	材工共	425,000	425,000	425,000	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1111	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W5,400× H1,200	ヶ所	材工共	476,000	476,000	476,000	
1112	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W6,000× H1,200	ヶ所	材工共	527,000	527,000	527,000	
1113	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W3,600× H1,500	ヶ所	材工共	439,000	439,000	439,000	
1114	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W4,500× H1,500	ヶ所	材工共	634,000	634,000	634,000	
1115	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W4,800× H1,500	ヶ所	材工共	634,000	634,000	634,000	
1116	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W5,400× H1,500	ヶ所	材工共	849,000	849,000	849,000	
1117	ユニット及びその他工事	引分けホワイトボード	アルミ枠付)引分け部:ホワイトボード',中央部:固定 ホワイトボード',両サイド:固定掲示板 W6,000× H1,500	ヶ所	材工共	941,000	941,000	941,000	
1118	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W 900×H 900	ヶ所	材工共	25,600	25,600	25,600	
1119	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W1,200×H 900	ヶ所	材工共	32,500	32,500	32,500	
1120	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W1,500×H 900	ヶ所	材工共	39,200	39,200	39,200	
1121	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W1,800×H 900	ヶ所	材工共	46,200	46,200	46,200	
1122	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W2,100×H 900	ヶ所	材工共	54,100	54,100	54,100	
1123	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W2,400×H 900	ヶ所	材工共	62,400	62,400	62,400	
1124	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W2,700×H 900	ヶ所	材工共	69,400	69,400	69,400	
1125	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W3,000×H 900	ヶ所	材工共	74,900	74,900	74,900	
1126	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W3,600×H 900	ヶ所	材工共	89,800	89,800	89,800	
1127	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W1,200×H1,200	ヶ所	材工共	41,100	41,100	41,100	
1128	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W1,500×H1,200	ヶ所	材工共	50,300	50,300	50,300	
1129	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W1,800×H1,200	ヶ所	材工共	60,700	60,700	60,700	
1130	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W2,100×H1,200	ヶ所	材工共	69,700	69,700	69,700	
1131	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W2,400×H1,200	ヶ所	材工共	78,900	78,900	78,900	
1132	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W2,700×H1,200	ヶ所	材工共	87,600	87,600	87,600	
1133	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W3,000×H1,200	ヶ所	材工共	92,900	92,900	92,900	
1134	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W3,600×H1,200	ヶ所	材工共	111,000	111,000	111,000	
1135	ユニット及びその他工事	掲示板(ビニールレザーマク'ネット兼用)	アルミ枠付き W600×H900	ヶ所	材工共	19,200	19,200	19,200	
1136	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	手動用 150×150 L=1,800 スクリーン1500別塗	ヶ所	材工共	65,200	65,200	65,200	
1137	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	手動用 150×150 L=2,100 スクリーン1800別塗	ヶ所	材工共	68,000	68,000	68,000	
1138	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	手動用 150×150 L=2,300 スクリーン2000別塗	ヶ所	材工共	69,500	69,500	69,500	
1139	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	手動用 150×150 L=2,700 スクリーン2400別塗	ヶ所	材工共	75,300	75,300	75,300	
1140	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	手動用 150×150 L=3,300 スクリーン3000別塗	ヶ所	材工共	87,900	87,900	87,900	
1141	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	手動用 150×150 L=3,900 スクリーン3600別塗	ヶ所	材工共	120,000	120,000	120,000	
1142	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	電動用 200×200 L=2,300 スクリーン1800別塗	ヶ所	材工共	94,700	94,700	94,700	
1143	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	電動用 200×200 L=2,500 スクリーン2000別塗	ヶ所	材工共	96,400	96,400	96,400	
1144	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	電動用 200×200 L=2,900 スクリーン2400別塗	ヶ所	材工共	111,000	111,000	111,000	
1145	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	電動用 200×200 L=3,600 スクリーン3000別塗	ヶ所	材工共	115,000	115,000	115,000	
1146	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	電動用 200×200 L=4,200 スクリーン3600別塗	ヶ所	材工共	148,000	148,000	148,000	
1147	ユニット及びその他工事	スクリーン用アルミボックス	電動用 200×200 L=4,600 スクリーン4000別塗	ヶ所	材工共	165,000	165,000	165,000	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1148	ユニット及びその他工事	電動スクリーン	本体のみ W=1800 H=1800	ヶ所	材工共	244,000	244,000	244,000	
1149	ユニット及びその他工事	電動スクリーン	本体のみ W=2000 H=2000	ヶ所	材工共	251,000	251,000	251,000	
1150	ユニット及びその他工事	電動スクリーン	本体のみ W=2400 H=1800	ヶ所	材工共	251,000	251,000	251,000	
1151	ユニット及びその他工事	電動スクリーン	本体のみ W=3000 H=2300	ヶ所	材工共	303,000	303,000	303,000	
1152	ユニット及びその他工事	電動スクリーン	本体のみ W=3600 H=2700	ヶ所	材工共	323,000	323,000	323,000	
1153	ユニット及びその他工事	電動スクリーン	本体のみ W=4000 H=3000	ヶ所	材工共	416,000	416,000	416,000	
1154	ユニット及びその他工事	手動スクリーン	本体のみ W=1500 H=1500	ヶ所	材工共	38,700	38,700	38,700	
1155	ユニット及びその他工事	手動スクリーン	本体のみ W=1800 H=1800	ヶ所	材工共	45,100	45,100	45,100	
1156	ユニット及びその他工事	手動スクリーン	本体のみ W=2000 H=2000	ヶ所	材工共	56,300	56,300	56,300	
1157	ユニット及びその他工事	手動スクリーン	本体のみ W=2400 H=1800	ヶ所	材工共	106,000	106,000	106,000	
1158	ユニット及びその他工事	手動スクリーン	本体のみ W=3000 H=2300	ヶ所	材工共	152,000	152,000	152,000	
1159	ユニット及びその他工事	手動スクリーン	本体のみ W=3600 H=2700	ヶ所	材工共	211,000	211,000	211,000	
1160	ユニット及びその他工事	自転車置き場	壁付一般 基本棟	ヶ所	材工共	189,000	189,000	189,000	
1161	ユニット及びその他工事	自転車置き場	壁付一般 追加棟	ヶ所	材工共	109,000	109,000	109,000	
1162	ユニット及びその他工事	自転車置き場	背中合わせタイプ 基本棟	ヶ所	材工共	368,000	368,000	368,000	
1163	ユニット及びその他工事	自転車置き場	背中合わせタイプ 追加棟	ヶ所	材工共	213,000	213,000	213,000	
1164	ユニット及びその他工事	製作流し	洗濯用流し台 1槽用 W600	ヶ所	材工共	106,000	106,000	106,000	
1165	ユニット及びその他工事	製作流し	洗濯用流し台 2槽用 W1200	ヶ所	材工共	189,000	189,000	189,000	
1166	ユニット及びその他工事	製作流し	洗濯用流し台 3槽用 W1800	ヶ所	材工共	229,000	229,000	229,000	
1167	ユニット及びその他工事	製作流し	洗面用流し台 L900× D550× H750	ヶ所	材工共	82,000	82,000	82,000	
1168	ユニット及びその他工事	製作流し	洗面用流し台 L1,200× D550× H750	ヶ所	材工共	98,400	98,400	98,400	
1169	ユニット及びその他工事	製作流し	洗面用流し台 L1,800× D550× H750	ヶ所	材工共	130,000	130,000	130,000	
1170	ユニット及びその他工事	製作流し	1槽シンク流し台 L900× D600× H800	ヶ所	材工共	90,700	90,700	90,700	
1171	ユニット及びその他工事	製作流し	1槽シンク流し台 L1,200× D600× H800	ヶ所	材工共	106,000	106,000	106,000	
1172	ユニット及びその他工事	製作流し	1槽シンク流し台 L1,800× D600× H800	ヶ所	材工共	136,000	136,000	136,000	
1173	ユニット及びその他工事	テレビハンガー	吊り下げ式 薄型対応品(～40インチ)	ヶ所	材工共	57,500	57,500	57,500	
1174	ユニット及びその他工事	テレビハンガー	吊り下げ式 薄型対応品(42～56インチ)	ヶ所	材工共	77,200	77,200	77,200	
1175	ユニット及びその他工事	テレビハンガー	吊り下げ式 薄型対応品(65～インチ)	ヶ所	材工共	77,200	77,200	77,200	
1176	ユニット及びその他工事	BL郵便受箱(横型)	W360×D280×H150 ダイヤル錠 前入前出 A4対応型	ヶ所	材工共	17,400	17,400	17,400	
1177	ユニット及びその他工事	新聞受け		ヶ所	材工共	8,640	8,640	8,640	
1178	ユニット及びその他工事	傘掛け金物		ヶ所	材工共	4,270	4,270	4,270	
1179	ユニット及びその他工事	帽子掛け	L=650 フック3個付き	ヶ所	材工共	4,810	4,810	4,810	
1180	ユニット及びその他工事	帽子掛け	フックタイプ(公団タイプ)	ヶ所	材工共	2,480	2,480	2,480	
1181	ユニット及びその他工事	塩ビスコ	キャップ付	m	材工共	16,700	16,500	16,700	
1182	ユニット及びその他工事	ビニルマット	厚10	m	材工共	31,200	30,800	31,200	
1183	ユニット及びその他工事	シャワーユニット	自衛隊用	ヶ所	材工共	256,000	256,000	256,000	
1184	ユニット及びその他工事	浴室ユニット	BL認定品 1216型 塩ビ鋼板複合パネル 窓接続枠付	ヶ所	材工共	485,000	485,000	485,000	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1185	ユニット及びその他工事	浴室ユニット	BL認定品 1216型 塩ビ鋼板複合パネル 窓接続枠なし	ヶ所	材工共	452,000	452,000	452,000	
1186	ユニット及びその他工事	浴室ユニット(単身用)	1216型 塩ビ鋼板複合パネル 窓接続枠付	ヶ所	材工共	534,000	534,000	534,000	
1187	ユニット及びその他工事	浴室ユニット(単身用)	1216型 塩ビ鋼板複合パネル 窓接続枠なし	ヶ所	材工共	515,000	515,000	515,000	
1188	ユニット及びその他工事	浴室ユニット	BL認定品 1216型 窓接続枠付 長寿社会対応型	ヶ所	材工共	606,000	606,000	606,000	
1189	ユニット及びその他工事	浴室ユニット	BL認定品 1216型 窓接続枠なし 長寿社会対応型	ヶ所	材工共	571,000	571,000	571,000	
1190	ユニット及びその他工事	浴室ユニット(単身用)	1216型 窓接続枠付 長寿社会対応型	ヶ所	材工共	490,000	490,000	490,000	
1191	ユニット及びその他工事	浴室ユニット(単身用)	1216型 窓接続枠なし 長寿社会対応型	ヶ所	材工共	467,000	467,000	467,000	
1192	ユニット及びその他工事	浴室ユニット入り口枠	樹脂製	ヶ所	材工共	13,900	13,600	13,900	
1193	ユニット及びその他工事	緩降機	3～10m 取付金物共	ヶ所	材工共	189,000	189,000	189,000	
1194	ユニット及びその他工事	緩降機	11～15m 取付金物共	ヶ所	材工共	194,000	194,000	194,000	
1195	ユニット及びその他工事	緩降機	16～20m 取付金物共	ヶ所	材工共	202,000	202,000	202,000	
1196	ユニット及びその他工事	緩降機	21～25m 取付金物共	ヶ所	材工共	208,000	208,000	208,000	
1197	ユニット及びその他工事	緩降機	26～30m 取付金物共	ヶ所	材工共	217,000	217,000	217,000	
1198	ユニット及びその他工事	埋込フック	スチール製 U型 10kN用	ヶ所	材工共	11,100	10,500	11,100	
1199	ユニット及びその他工事	埋込フック	スチール製 U型 20kN用	ヶ所	材工共	13,500	12,800	13,500	
1200	ユニット及びその他工事	埋込フック	スチール製 U型 30kN用	ヶ所	材工共	18,400	17,400	18,400	
1201	ユニット及びその他工事	埋込フック	スチール製 U型 50kN用	ヶ所	材工共	36,000	34,100	36,000	
1202	ユニット及びその他工事	サイン	施設番号サイン 450*200角 4文字程度	ヶ所	材工共	2,430	2,270	2,430	
1203	ユニット及びその他工事	キーボックス	15個用	箱	材のみ	4,440	4,440	4,440	
1204	ユニット及びその他工事	キーボックス	30個用	箱	材のみ	8,460	8,460	8,460	
1205	ユニット及びその他工事	キーボックス	40個用	箱	材のみ	10,700	10,700	10,700	
1206	ユニット及びその他工事	キーボックス	60個用	箱	材のみ	13,000	13,000	13,000	
1207	ユニット及びその他工事	キーボックス	80個用	箱	材のみ	16,500	16,500	16,500	
1208	ユニット及びその他工事	キーボックス	100個用	箱	材のみ	19,400	19,400	19,400	
1209	ユニット及びその他工事	キーボックス	120個用	箱	材のみ	27,600	27,600	27,600	
1210	ユニット及びその他工事	キーボックス	160個用	箱	材のみ	34,200	34,200	34,200	
1211	ユニット及びその他工事	キーボックス	200個用	箱	材のみ	40,900	40,900	40,900	
1212	体育館施設工事	ライン引き (バスケットボールコート)	28000×15000 実線 ライン幅50	面	材工共	54,400	54,400	54,400	
1213	体育館施設工事	ライン引き (バレーボールコート 6人制)	18000×9000 実線 ライン幅50	面	材工共	31,600	31,600	31,600	
1214	体育館施設工事	ライン引き (バレーボールコート 9人制)	21000×10500 コーナー ライン幅50	面	材工共	24,500	24,500	24,500	
1215	体育館施設工事	ライン引き (バドミントンコート)	13400×6100 実線 ライン幅40	面	材工共	34,000	34,000	34,000	
1216	体育館施設工事	バスケット板 (前方吊り上げ手動式)	付属取付用金物一式	ヶ所	材工共	1,380,000	1,380,000	1,380,000	
1217	体育館施設工事	バレーボールコート用支柱	付属床金具共(6人制)	本	材工共	196,000	196,000	196,000	
1218	体育館施設工事	バドミントンコート用支柱	付属床金具共	本	材工共	48,000	48,000	48,000	
1219	体育館施設工事	ステージ吊ハットン (スチール34φ2本1組 L=10000)	吊ワイヤー3φ その他付属金物共	本	材工共	385,000	385,000	385,000	
1220	外壁改修工事	その他 タイル部分張り替え工法 仕上げタイル別途	ポリマーセメントモルタル 既存下地モルタル有り	m ²	材工共	6,800	6,650	6,800	
1221	外壁改修工事	その他 タイル部分張り替え工法 仕上げタイル別途	エポキシ樹脂	m ²	材工共	8,850	8,000	8,850	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1222	外壁改修工事	その他 既存塗膜の除去及び下地処理 サンダー工法 サンダーのみ	サンダー工法(下地処理、水洗いは別途)	m ²	材工共	890	820	890	
1223	外壁改修工事	その他 水洗い工法	水洗い デッキブラシ等	m ²	材工共	200	200	200	
1224	外壁改修工事	既存塗膜除去面の下地処理 下地セメント系仕上材	浸透性プライマー塗布(0.1-0.15kg/m ²)	m ²	材工共	520	490	520	
1225	外壁改修工事	既存塗膜の除去	塗膜はく離剤工法(全面) 塗膜の除去(塗膜はく離剤使用し、スクレーパー等により全面除去)	m ²	材工共	4,840	4,840	4,840	
1226	外壁改修工事	既存塗膜の除去	高圧水洗工法(全面)(高圧洗浄機 30~70MPa)	m ²	材工共	2150	2040	2150	
1227	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 ウカットシール材充てん工法	シーリング材(PU-2)充填	m	材工共	1900	1760	1900	
1228	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 ウカットシール材充てん工法	シーリング材(PU-2)+ポリマーセメントモルタル充填	m	材工共	1950	1810	1950	
1229	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 ウカットシール材充てん工法	可とう性エポキシ樹脂充填	m	材工共	2,100	1,950	2,100	
1230	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 ウカットシール材充てん工法	可とう性エポキシ樹脂充填+けい砂散布	m	材工共	2,300	2,130	2,300	
1231	外壁改修工事	欠損部改修工法 モルタル塗り替え工法	下地補強	m ²	材工共	1,050	950	1,050	
1232	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×100	ヶ所	材工共	650	600	650	
1233	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,050	950	1,050	
1234	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,300	1,200	1,300	
1235	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×400	ヶ所	材工共	1550	1400	1550	
1236	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×500	ヶ所	材工共	1750	1600	1750	
1237	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	2700	2450	2700	
1238	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 1m ²	m ²	材工共	14,900	13,400	14,900	
1239	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×100	ヶ所	材工共	750	700	750	
1240	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,150	1,050	1,150	
1241	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,500	1,350	1,500	
1242	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×400	ヶ所	材工共	1,800	1,650	1,800	
1243	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×500	ヶ所	材工共	2100	1900	2100	
1244	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	3,500	3,150	3,500	
1245	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 1m ²	m ²	材工共	22,300	20,100	22,300	
1246	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×100	ヶ所	材工共	900	850	900	
1247	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×200	ヶ所	材工共	1,450	1,350	1,450	
1248	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×300	ヶ所	材工共	2,050	1,850	2,050	
1249	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×400	ヶ所	材工共	2,600	2,350	2,600	
1250	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×500	ヶ所	材工共	3000	2700	3000	
1251	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×1,000	ヶ所	材工共	4,900	4,450	4,900	
1252	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 1m ²	m ²	材工共	31,000	27,900	31,000	
1253	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×100	ヶ所	材工共	1,050	950	1,050	
1254	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×200	ヶ所	材工共	1,800	1,650	1,800	
1255	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×300	ヶ所	材工共	2,350	2,150	2,350	
1256	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×400	ヶ所	材工共	2,900	2,650	2,900	
1257	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×500	ヶ所	材工共	3,550	3,200	3,550	
1258	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×1,000	ヶ所	材工共	6,050	5,450	6,050	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1259	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 1㎡	㎡	材工共	38,200	34,400	38,200	
1260	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×100	ヶ所	材工共	1,500	1,350	1,500	
1261	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×200	ヶ所	材工共	2,600	2,350	2,600	
1262	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×300	ヶ所	材工共	3,500	3,150	3,500	
1263	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×400	ヶ所	材工共	4,350	3,950	4,350	
1264	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×500	ヶ所	材工共	5,200	4,700	5,200	
1265	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×1,000	ヶ所	材工共	7,600	7,000	7,600	
1266	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 1㎡	㎡	材工共	57,000	51,300	57,000	
1267	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×100	ヶ所	材工共	550	500	550	
1268	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×200	ヶ所	材工共	900	750	900	
1269	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,100	1,000	1,100	
1270	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×400	ヶ所	材工共	1,250	1,150	1,250	
1271	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×500	ヶ所	材工共	1,350	1,250	1,350	
1272	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	2,100	1,900	2,100	
1273	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 1㎡	㎡	材工共	12,100	10,900	12,100	
1274	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×100	ヶ所	材工共	650	600	650	
1275	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,000	900	1,000	
1276	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,300	1,200	1,300	
1277	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×400	ヶ所	材工共	1,500	1,350	1,500	
1278	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×500	ヶ所	材工共	1,700	1,550	1,700	
1279	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	2,900	2,650	2,900	
1280	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 1㎡	㎡	材工共	18,800	16,900	18,800	
1281	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×100	ヶ所	材工共	800	750	800	
1282	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×200	ヶ所	材工共	1,300	1,200	1,300	
1283	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×300	ヶ所	材工共	1,850	1,700	1,850	
1284	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×400	ヶ所	材工共	2,300	2,100	2,300	
1285	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×500	ヶ所	材工共	2,600	2,350	2,600	
1286	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×1,000	ヶ所	材工共	4,300	3,900	4,300	
1287	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 1㎡	㎡	材工共	26,500	23,800	26,500	
1288	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×100	ヶ所	材工共	950	900	950	
1289	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×200	ヶ所	材工共	1,650	1,500	1,650	
1290	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×300	ヶ所	材工共	2,150	1,950	2,150	
1291	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×400	ヶ所	材工共	2,600	2,350	2,600	
1292	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×500	ヶ所	材工共	3,150	2,850	3,150	
1293	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×1,000	ヶ所	材工共	5,450	4,950	5,450	
1294	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 1㎡	㎡	材工共	33,700	30,300	33,700	
1295	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×100	ヶ所	材工共	1,400	1,300	1,400	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1296	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×200	ヶ所	材工共	2,450	2,250	2,450	
1297	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×300	ヶ所	材工共	3,300	3,000	3,300	
1298	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×400	ヶ所	材工共	4,050	3,650	4,050	
1299	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×500	ヶ所	材工共	4,800	4,350	4,800	
1300	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×1,000	ヶ所	材工共	7,000	6,300	7,000	
1301	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(ポリマーセメントモルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 1㎡	㎡	材工共	52,500	47,200	52,500	
1302	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×100	ヶ所	材工共	850	800	850	
1303	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,500	1,350	1,500	
1304	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,800	1,650	1,800	
1305	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×400	ヶ所	材工共	2,150	1,950	2,150	
1306	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×500	ヶ所	材工共	2,400	2,200	2,400	
1307	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	3,650	3,300	3,650	
1308	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 200×200	ヶ所	材工共	2,150	1,950	2,150	
1309	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 200×300	ヶ所	材工共	2,800	2,550	2,800	
1310	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 200×400	ヶ所	材工共	3,200	2,900	3,200	
1311	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 200×500	ヶ所	材工共	3,650	3,300	3,650	
1312	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 200×1,000	ヶ所	材工共	5,650	5,100	5,650	
1313	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ3~5mm未満 1㎡	㎡	材工共	20,500	18,400	20,500	
1314	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×100	ヶ所	材工共	950	900	950	
1315	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,600	1,450	1,600	
1316	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×300	ヶ所	材工共	2,200	2,000	2,200	
1317	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×400	ヶ所	材工共	2,550	2,300	2,550	
1318	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×500	ヶ所	材工共	2,900	2,650	2,900	
1319	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	4,850	4,400	4,850	
1320	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 200×200	ヶ所	材工共	2,550	2,300	2,550	
1321	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 200×300	ヶ所	材工共	3,350	3,050	3,350	
1322	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 200×400	ヶ所	材工共	4,350	3,950	4,350	
1323	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 200×500	ヶ所	材工共	4,850	4,400	4,850	
1324	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 200×1,000	ヶ所	材工共	8,700	7,850	8,700	
1325	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ5~10mm未満 1㎡	㎡	材工共	30,800	27,700	30,800	
1326	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×100	ヶ所	材工共	1,300	1,200	1,300	
1327	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×200	ヶ所	材工共	2,300	2,100	2,300	
1328	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×300	ヶ所	材工共	2,950	2,700	2,950	
1329	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×400	ヶ所	材工共	3,700	3,350	3,700	
1330	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×500	ヶ所	材工共	4,500	4,050	4,500	
1331	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 100×1,000	ヶ所	材工共	7,700	6,950	7,700	
1332	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 200×200	ヶ所	材工共	3,700	3,350	3,700	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1333	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 200×300	ヶ所	材工共	5,300	4,800	5,300	
1334	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 200×400	ヶ所	材工共	6,200	5,700	6,200	
1335	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 200×500	ヶ所	材工共	7,700	6,950	7,700	
1336	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 200×1,000	ヶ所	材工共	12,400	11,200	12,400	
1337	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ20mm 1㎡	㎡	材工共	42,900	38,800	42,900	
1338	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×100	ヶ所	材工共	1,600	1,450	1,600	
1339	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×200	ヶ所	材工共	2,550	2,300	2,550	
1340	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×300	ヶ所	材工共	3,350	3,050	3,350	
1341	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×400	ヶ所	材工共	4,100	3,750	4,100	
1342	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×500	ヶ所	材工共	5,000	4,550	5,000	
1343	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 100×1,000	ヶ所	材工共	9,400	8,500	9,400	
1344	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 200×200	ヶ所	材工共	4,100	3,750	4,100	
1345	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 200×300	ヶ所	材工共	5,850	5,400	5,850	
1346	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 200×400	ヶ所	材工共	7,450	7,000	7,450	
1347	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 200×500	ヶ所	材工共	9,400	8,500	9,400	
1348	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 200×1,000	ヶ所	材工共	14,000	12,600	14,000	
1349	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ30mm 1㎡	㎡	材工共	53,400	48,100	53,400	
1350	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×100	ヶ所	材工共	2,350	2,150	2,350	
1351	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×200	ヶ所	材工共	3,750	3,400	3,750	
1352	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×300	ヶ所	材工共	5,000	4,500	5,000	
1353	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×400	ヶ所	材工共	6,200	5,700	6,200	
1354	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×500	ヶ所	材工共	8,000	7,200	8,000	
1355	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 100×1,000	ヶ所	材工共	10,700	9,700	10,700	
1356	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 200×200	ヶ所	材工共	6,200	5,700	6,200	
1357	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 200×300	ヶ所	材工共	8,150	7,600	8,150	
1358	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 200×400	ヶ所	材工共	9,900	9,200	9,900	
1359	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 200×500	ヶ所	材工共	10,700	9,700	10,700	
1360	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 200×1,000	ヶ所	材工共	17,800	16,000	17,800	
1361	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤塗布》	深さ50mm 1㎡	㎡	材工共	80,600	75,000	80,600	
1362	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×100	ヶ所	材工共	750	700	750	
1363	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,350	1,250	1,350	
1364	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,600	1,450	1,600	
1365	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×400	ヶ所	材工共	1,850	1,700	1,850	
1366	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×500	ヶ所	材工共	2,000	1,800	2,000	
1367	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	3,050	2,750	3,050	
1368	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 200×200	ヶ所	材工共	1,850	1,700	1,850	
1369	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 200×300	ヶ所	材工共	2,350	2,150	2,350	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1370	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 200×400	ヶ所	材工共	2,700	2,450	2,700	
1371	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 200×500	ヶ所	材工共	3,050	2,750	3,050	
1372	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 200×1,000	ヶ所	材工共	4,450	4,150	4,450	
1373	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ3~5mm未満 1㎡	㎡	材工共	17,500	16,300	17,500	
1374	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×100	ヶ所	材工共	850	800	850	
1375	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×200	ヶ所	材工共	1,450	1,350	1,450	
1376	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×300	ヶ所	材工共	1,900	1,750	1,900	
1377	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×400	ヶ所	材工共	2,250	2,050	2,250	
1378	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×500	ヶ所	材工共	2,500	2,250	2,500	
1379	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 100×1,000	ヶ所	材工共	4,250	3,850	4,250	
1380	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 200×200	ヶ所	材工共	2,250	2,050	2,250	
1381	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 200×300	ヶ所	材工共	2,900	2,650	2,900	
1382	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 200×400	ヶ所	材工共	3,850	3,500	3,850	
1383	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 200×500	ヶ所	材工共	4,250	3,850	4,250	
1384	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 200×1,000	ヶ所	材工共	7,500	6,750	7,500	
1385	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ5~10mm未満 1㎡	㎡	材工共	27,300	25,000	27,300	
1386	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×100	ヶ所	材工共	1,200	1,100	1,200	
1387	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×200	ヶ所	材工共	1,900	1,750	1,900	
1388	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×300	ヶ所	材工共	2,700	2,450	2,700	
1389	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×400	ヶ所	材工共	3,350	3,050	3,350	
1390	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×500	ヶ所	材工共	3,800	3,450	3,800	
1391	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 100×1,000	ヶ所	材工共	6,250	5,650	6,250	
1392	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 200×200	ヶ所	材工共	3,350	3,050	3,350	
1393	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 200×300	ヶ所	材工共	4,450	4,050	4,450	
1394	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 200×400	ヶ所	材工共	5,400	4,900	5,400	
1395	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 200×500	ヶ所	材工共	6,250	5,650	6,250	
1396	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 200×1,000	ヶ所	材工共	11,200	10,100	11,200	
1397	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ20mm 1㎡	㎡	材工共	38,400	34,600	38,400	
1398	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×100	ヶ所	材工共	1,400	1,300	1,400	
1399	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×200	ヶ所	材工共	2,400	2,200	2,400	
1400	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×300	ヶ所	材工共	3,150	2,850	3,150	
1401	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×400	ヶ所	材工共	3,800	3,450	3,800	
1402	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×500	ヶ所	材工共	4,600	4,150	4,600	
1403	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 100×1,000	ヶ所	材工共	7,950	7,200	7,950	
1404	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 200×200	ヶ所	材工共	3,800	3,450	3,800	
1405	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 200×300	ヶ所	材工共	5,400	4,900	5,400	
1406	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 200×400	ヶ所	材工共	6,750	6,100	6,750	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1407	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 200×500	ヶ所	材工共	7,950	7,200	7,950	
1408	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 200×1,000	ヶ所	材工共	12,800	11,500	12,800	
1409	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ30mm 1㎡	㎡	材工共	48,900	44,000	48,900	
1410	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×100	ヶ所	材工共	2,050	1,850	2,050	
1411	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×200	ヶ所	材工共	3,600	3,250	3,600	
1412	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×300	ヶ所	材工共	4,800	4,350	4,800	
1413	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×400	ヶ所	材工共	5,900	5,350	5,900	
1414	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×500	ヶ所	材工共	7,000	6,300	7,000	
1415	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 100×1,000	ヶ所	材工共	10,100	9,100	10,100	
1416	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 200×200	ヶ所	材工共	5,900	5,350	5,900	
1417	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 200×300	ヶ所	材工共	7,700	6,950	7,700	
1418	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 200×400	ヶ所	材工共	9,400	8,500	9,400	
1419	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 200×500	ヶ所	材工共	10,100	9,100	10,100	
1420	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 200×1,000	ヶ所	材工共	15,900	14,300	15,900	
1421	外壁改修工事	欠損部改修工法 充填工法(エポキシ樹脂モルタル充填)《防錆剤無し》	深さ50mm 1㎡	㎡	材工共	76,100	68,500	76,100	
1422	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(一般部分)ビン9本/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	4,860	4,370	4,860	
1423	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(指定部分)ビン16本/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	8,640	7,770	8,640	
1424	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(狭幅部分)	m	材工共	2,700	2,430	2,700	
1425	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(一般部分)ビン9本/m ² 、9穴/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	9,270	8,340	9,270	
1426	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(指定部分)ビン16本/m ² 、16穴/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	16,400	14,700	16,400	
1427	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(狭幅部分)	m	材工共	5,100	4,590	5,100	
1428	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(一般部分)ビン16本/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	6,880	6,190	6,880	
1429	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(指定部分)ビン25本/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	10,700	9,630	10,700	
1430	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(狭幅部分)	m	材工共	2,150	1,930	2,150	
1431	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(一般部分)ビン13本/m ² 、12穴/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	10,200	9,180	10,200	
1432	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(指定部分)ビン20本/m ² 、20穴/m ² 、25ml/穴	㎡	材工共	16,400	14,700	16,400	
1433	外壁改修工事	モルタル浮き部改修工法	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(狭幅部分)	m	材工共	4,100	3,690	4,100	
1434	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 自動低圧エポキシ樹脂注入工法《裏面仮止シール無し》	ひび割れ幅 0.2~0.3mm未満 注入量 40cc/m	m	材工共	4,080	3,790	4,080	
1435	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 自動低圧エポキシ樹脂注入工法《裏面仮止シール無し》	ひび割れ幅 0.3~0.5mm未満 注入量 70cc/m	m	材工共	4,190	3,890	4,190	
1436	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 自動低圧エポキシ樹脂注入工法《裏面仮止シール無し》	ひび割れ幅 0.5~1.0mm未満 注入量 130cc/m	m	材工共	4,420	4,110	4,420	
1437	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 自動低圧エポキシ樹脂注入工法《裏面仮止シール有り》	ひび割れ幅 0.2~0.3mm未満 注入量 40cc/m	m	材工共	4,780	4,440	4,780	
1438	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 自動低圧エポキシ樹脂注入工法《裏面仮止シール有り》	ひび割れ幅 0.3~0.5mm未満 注入量 70cc/m	m	材工共	4,890	4,540	4,890	
1439	外壁改修工事	ひび割れ部改修工法 自動低圧エポキシ樹脂注入工法《裏面仮止シール有り》	ひび割れ幅 0.5~1.0mm未満 注入量 130cc/m	m	材工共	5,120	4,760	5,120	
1440	外壁改修工事	モルタル塗り改修工法 エポキシ樹脂シール工法	ひび割れ 0.2mm未満・ハテ状エポキシ樹脂 幅10・厚2mm	m	材工共	690	640	690	
1441	外壁改修工事	コンクリート打放し改修工法 ひび割れ部シール工法	ひび割れ 0.2mm未満・可とう性エポキシ樹脂 幅10・厚2mm	m	材工共	740	680	740	
1442	耐震改修工事	耐震補強(耐震補強試験費)	接着系アンカー(耐震改修工事用) 既存鉄筋探査	㎡	材工共	7,500	7,500	7,500	
1443	耐震改修工事	耐震補強(耐震補強試験費)	接着系アンカー(耐震改修工事用) 既存鉄筋探査 W=200程度	m	材工共	1,500	1,500	1,500	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1518	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用)	埋込長8d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D25 横向	ヶ所	材工共	6,220	6,130	6,130	
1519	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用)	埋込長8d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D25 上向	ヶ所	材工共	7,900	7,760	7,760	
1520	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD295A D13 下向	ヶ所	材工共	930	910	910	
1521	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD295A D13 横向	ヶ所	材工共	930	910	910	
1522	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD295A D13 上向	ヶ所	材工共	1,130	1,110	1,110	
1523	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD295A D16 下向	ヶ所	材工共	1,550	1,530	1,530	
1524	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD295A D16 横向	ヶ所	材工共	1550	1530	1530	
1525	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD295A D16 上向	ヶ所	材工共	1890	1860	1860	
1526	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D19 下向	ヶ所	材工共	2,520	2,490	2,490	
1527	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D19 横向	ヶ所	材工共	2,520	2,490	2,490	
1528	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D19 上向	ヶ所	材工共	3,060	3,010	3,010	
1529	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D22 下向	ヶ所	材工共	3,730	3,680	3,680	
1530	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D22 横向	ヶ所	材工共	3,730	3,680	3,680	
1531	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D22 上向	ヶ所	材工共	4,720	4,650	4,650	
1532	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D25 下向	ヶ所	材工共	6,300	6,210	6,210	
1533	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D25 横向	ヶ所	材工共	6,300	6,210	6,210	
1534	耐震改修工事	あと施工アンカー 接着系アンカー(耐震改修工事用 一般用(開口補強))	埋込長10d定着長40d 先端ナナ45° カット 異形鉄筋 SD345 D25 上向	ヶ所	材工共	7,980	7,840	7,840	
1535	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ6 径70 @50	m	材工共	1,440	1,360	1,360	
1536	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ6 径80 @50	m	材工共	1,520	1,440	1,450	
1537	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ6 径100 @50	m	材工共	1,670	1,580	1,600	
1538	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ6 径150 @75	m	材工共	1,670	1,580	1,600	
1539	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ9 径100 @50	m	材工共	2,260	2,140	2,160	
1540	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ9 径150 @75	m	材工共	2,260	2,140	2,160	
1541	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ9 径200 @100	m	材工共	2,260	2,140	2,160	
1542	耐震改修工事	耐震補強	スパイラルフープ φ9 径250 @100	m	材工共	2,600	2,470	2,490	
1543	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル圧入	1m3以下	m3	材工共	456,000	447,000	456,000	
1544	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル圧入	5m3程度	m3	材工共	360,000	358,000	360,000	
1545	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル圧入	10m3程度	m3	材工共	359,000	357,000	359,000	
1546	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル圧入	20m3程度	m3	材工共	311,000	310,000	311,000	
1547	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル用型枠 片面木製・片面鋼製	1m3以下 型枠シール共	m ³	材工共	21,000	19,000	21,000	
1548	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル用型枠 片面木製・片面鋼製	5m3程度 型枠シール共	m ³	材工共	20,000	18,000	20,000	
1549	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル用型枠 片面木製・片面鋼製	10m3程度 型枠シール共	m ³	材工共	19,600	17,600	19,600	
1550	耐震改修工事	耐震補強無収縮モルタル用型枠 片面木製・片面鋼製	20m3程度 型枠シール共	m ³	材工共	18,000	16,000	18,000	
1551	改修工事	無収縮モルタル充填	穴貫通補修 φ100程度	m	材工共	11,400	11,000	11,300	
1552	環境試験費	化学物質濃度測定機器(室内空気中)	ホルムアルデヒド等検出試験 ハッジ型 測定対象物質 5品目	ヶ所	材工共	10,200	10,200	10,200	
1553	環境試験費	化学物質濃度測定機器(室内空気中)	ホルムアルデヒド等検出試験7ケイ型 測定対象物質 5品目	ヶ所	材工共	25,000	25,000	25,000	
1554	環境試験費	アスベスト粉じん濃度測定	各測定場所 1検体当り	点	試験費	40,000	40,000	40,000	

連番	工種	細目名称	摘要名称	単位	材工区分	決定単価 (神奈川)	決定単価 (静岡)	決定単価 (山梨)	報告備考
1555	環境試験費	PCB含有分析試験	一次試験(シーリング材対象)	ヶ所	試験費	3,500	3,500	3,500	
1556	環境試験費	PCB含有分析試験	二次試験(シーリング材対象)	ヶ所	試験費	20,000	20,000	20,000	
1557	共通費	車両重量計	運送費・付属品等含む 1ヶ月程度	式	リース料	129,000	129,000	129,000	
1558	共通費	車両重量計	運送費・付属品等含む 1週間程度	式	リース料	51,900	51,900	51,900	
1559	左官工事	吹付タイル(複層塗材E)	JIS A 6909 シリコン系 ゆず肌状 下地調整別塗	m ²	材工共	2,290	2,170	2,290	
1560	左官工事	吹付タイル(複層塗材E)	JIS A 6909 シリコン系 凹凸模様 下地調整別塗	m ²	材工共	2,220	2,100	2,220	
1561	左官工事	吹付タイル(防水形複層塗材E)	JIS A 6909 シリコン系 凹凸模様 下地調整別塗	m ²	材工共	2,930	2,770	2,930	
1562	共通仮設	快適トイレ	1ヶ月リース料 BOXタイプ標準型	基・月	リース料	30,000	30,000	30,000	
1563	左官工事	吹付タイル(外装薄塗材E)	JIS A 6909 アクリルシリ 下地調整別塗	m ²	材工共	1,120	1,060	1,120	
1564	共通費	平板載荷試験(報告書作成費共)	段階式載荷 50KN/m ²	か所	材工共	192,000	192,000	192,000	
1565	共通費	平板載荷試験(報告書作成費共)	段階式載荷 250KN/m ²	か所	材工共	234,000	234,000	234,000	
1566	共通仮設	仮設扉	木製(合板張り程度) W900*H2000	か所	材工共	43,000	43,000	43,000	
1567	共通仮設	仮設扉	銅製(片面フラッシュ程度)W900*H2000	か所	材工共	71,400	71,500	71,400	
1568	金属工事	銅製グレーチングふた	W400×L600 靴洗場用(枠共)	ヶ所	材のみ	13,100	13,100	13,100	
1569	金属工事	銅製グレーチングふた	W400×L350 靴洗場用(枠共)	ヶ所	材のみ	9,750	9,750	9,750	
1570	防水工事	既存防水層の下地処理(M4AS工法)	ケレン及び清掃	m ²	材工共	330	310	330	
1571	金属工事	アルミ笠木	撤去再取り付け	m	手間のみ	2,580	2,490	2,580	
1572	ユニット及びその他工事	通路誘導標識	300×100 塩ビt0.8以上 白地緑文字	ヶ所	材のみ	1,870	1,870	1,870	
1573	ユニット及びその他工事	避難口誘導標識	360×120 塩ビt0.8以上 緑地白文字	ヶ所	材のみ	2,100	2,100	2,100	
1574	建具工事	複層ガラス	FL3+A6+FW6.8 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃費別途	m ²	材工共	12000	11900	12000	
1575	建具工事	複層ガラス	FL3+A6+PW6.8 面積2.0m ² 以下 ガラス止め材・清掃費別途	m ²	材工共	15800	15700	15800	