
低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書(特別重点調査)

１ 調査対象工事名：厚木米軍(4)配電施設(498)新設電気工事
２ 入 札 日：令和４年１０月１１日
３ 調査対象業者名：湘南送電工事株式会社 法人番号：8021001000921
４ 調査概要

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 ①前回不調だったことから、同社の最低入札価格
を加味して積算していること。
②長年の取引会社により資材価格の低減が図られ

ていること。
③工事場所が近く施工力を集中できること。
④強い国の機関の受注実績確保のためであるこ

と。

入札価格の適切性 入札価格における直接工事費については、協力
会社から徴取した見積金額を元に積算したとのこ
とであり、設計図に示されている品質は確保でき
る。
共通費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）

については、必要経費を積み上げにより積算して
おり、会社として適正な積算内容になっているこ
とから適切な施工を確保するのに妥当なものであ
る。

手持ち工事の状況と技術者の適正配置 手持ち業務：４件
技術者は適正に配置されている。

手持ち資材、手持ち機械の状況 カラーコーン １５０個
カラーバー １５０本
手持ち機械なし

労務者の供給見通し 協力会社の人員より供給見通しは確保されてい
る。

過去に受注・履行した同種又は類似業 横田(28)構内外線工事(北関東防衛局)ほか５件
務の履行状況 の受注実績があり、適正に履行している。

経営状況及び信用状況 特に問題なし。

５ 当該工事についての適正履行の有無 ： 有

６ 落札の決定：令和５年１月２４日


