
 

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書 

 

１　調査対象工事名：防大（５）学生舎新設土木工事 

２　開札日：令和６年２月１４日 

３　調査対象業者名：大成ロテック株式会社 

　　　　　　　　　（法人番号：4010001034835） 

４　調査概要 

調 査 事 項 調 査 結 果

　当該価格での入札理由 　直接工事費については、工種に応じて過去の

実績に基づいた歩掛又は取引実績がある協力会

社から見積を徴収した金額を元に積算している。 

また、現場管理費及び一般管理費については、

事務用品費等の経費を支社が負担することで現

場経費を低減している。

　入札価格の適切性 　上記の経費削減については妥当性が認められ

る。また、過去の当局及び他地方防衛局におけ

る工事実績も十分にあり、施工成績も概ね良好

であることから、当該入札価格でも適切な品質、

安全を確保した施工が可能と判断した。

　手持ち工事の状況と技術者の 　手持ち工事：４件 

適正配置 　技術者は適正に配置されている。

　手持ち資材、手持ち機械の状 　特になし。

況

　労務者の供給見通し 　協力会社の人員により供給見通しは確保され

ている。

　過去に施工した公共工事の施 　過去５年間の当局発注工事の完成案件が２件、

工状況 他地方防衛局発注工事の完成案件が１０件以上

あり、施工成績は概ね良好である。

　経営状況及び信用状況 　特に問題なし。

５　当該工事についての適正履行の有無：有 

６　落札の決定：令和６年３月７日


