

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式(施工能力評価型))

工事名	池子米軍(4)仮設食堂整備建築工事				工事概要	本工事は、以下の工事等を行うものである。 ・仮設食堂(S-1 延べ面積約1,400㎡)新設 標準図等活用発注方式による詳細図等作成業務一式					
入札方式	一般競争入札	工事場所	神奈川県逗子市								
入札日	令和4年11月18日	種別	建築一式工事	工期	令和4年12月6日 ~ 令和6年3月31日						
業者名 (商号又は名称)	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)NIPPO	9010001034987	-	-	-	645,000,000	-	予定価格超過				
(株)奥村組	7120001004931	-	-	-	辞退	-	-				
若築建設(株)	6290801012011	-	-	-	537,000,000	-	予定価格超過				
大和リース(株)	4120001077476	20.000	30	150.000	527,000,000	28.462	○				落札

契約業者名	名称等	大和リース(株) 横浜支社
	住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1
契約金額	¥579,700,000 (税込) ( ¥527,000,000 (税抜) )	
予定価格	¥587,868,755 (税込) ( ¥534,426,141 (税抜) )	
調査基準価格	¥540,839,253 (税込) ( ¥491,672,049 (税抜) )	
基準評価値	18.711	

評価点の内訳

工事名	池子米軍(4)仮設食堂整備建築工事
-----	-------------------

(単位:点)

業 者 名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	加算点	備 考
	企業の 施工能力	配置予定 技術者の 能力	企業の信頼性・ 社会性、その他	その他	評価点の 合計 (a+b+c+d)	施工体制 評価点	最終評価点 (e×f/30)		
	配点	30	30	4	0	64	—	—	20.000
(株)NIPPO	12	3	4	0	19	—	—	—	
(株)奥村組	21	7	4	0	32	—	—	—	
若築建設(株)	22	7	4	0	33	—	—	—	
大和リース(株)	15	5	0	0	20	30	20.000	20.000	

※(c)については「賃上げ表明に対する評価」を含む。