

随 意 契 約 結 果 書

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----|--------|----|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | 防大(5)理工学館B棟新設建築追加工事 | 工事場所 | 神奈川県横須賀市 | 種別 | 建築一式工事 | 工期 | 令和5年6月28日 ～ 令和7年6月30日 | 工事概要 | 当該工事は、防大（４）理工学館B棟新設建築追加工事の後工事である。 ・理工学館B棟（RC-5 約17,000㎡）新設 躯体、仕上及び建具 工事の一部 ・自転車置場（S-1 約20㎡）新設 躯体工事及び仕上工事 ・ゴミ置場（RC 約40㎡）新設 躯体工事及び仕上工事 |
| 契約の相手方 | 名称等 | 大成建設(株) 横浜支店 | | | | | | 法人番号 | 4011101011880 |
| | 住 所 | 神奈川県横浜市中区長者町6-96-2 | | | | | | | |
| 契約金額 | ¥2,099,900,000 (税込) (¥1,909,000,000 (税抜)) | | | | | | | | |
| 予定価格 | ¥2,123,799,487 (税込) (¥1,930,726,807 (税抜)) | | | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和5年6月27日 | | | | | | | | |
| 選 定 理 由 | 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。 | | | | | | | | |