

随 意 契 約 結 果 書

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|----|--------|----|------------------------------------|----------|---|
| 工 事 名 | 防大(5)学生舎新設建築追加工事 | 工事 場所 | 神奈川県横須賀市 | 種別 | 建築一式工事 | 工期 | 令和6年3月1日 ～ 令和7年8月29日 | 工事 概要 | 当該工事は、防大（4）学生舎新設等建築追加工事の後工事である。 ・ 学生舎（RC-4/B-1 延べ面積 約13,000㎡）新設 仕上げ工事 |
| 契約の相手方 | 名称等 | 東亜建設工業(株) 東日本建築支店 | | | | | | 法人番号 | 3011101055078 |
| | 住 所 | 東京都新宿区西新宿3-7-1 | | | | | | | |
| 契 約 金 額 | ¥988,269,700 (税込) (¥898,427,000 (税抜)) | | | | | | | | |
| 予 定 価 格 | ¥988,732,992 (税込) (¥898,848,175 (税抜)) | | | | | | | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和6年2月29日 | | | | | | | | |
| 選 定 理 由 | 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。 | | | | | | | | |