
随意契約結果及び契約の内容 
 

業 務 の 名 称 浜松（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務 
業 務 概 要 技術協力業務対象事業 

【航空自衛隊浜松基地地区】 
格納庫新設(１階建 延べ面積約8,600㎡)、(２階建 延べ面積約4,100

㎡)、食厨新設(１階建 延べ面積約1,400㎡)、講堂新設(３階建 延べ面
積約1,900㎡)、実習場新設(２階建 延べ面積約6,400㎡)、整備場新設(１
階建 延べ面積約6,400㎡) 、(２階建 延べ面積約1,800㎡)、倉庫新設
(１階建 延べ面積約3,800㎡)、隊舎新設(４階建 延べ面積約2,400㎡)、
(５階建 延べ面積約4,300㎡)、(３階建 延べ面積約1,600㎡)、体育館新
設(１階建 延べ面積約2,700㎡)、厚生施設新設(２階建 延べ面積約
2,300㎡)、局舎新設(４階建 延べ面積約3,800㎡)、及び上記以外の1,000
㎡未満の建物(延べ面積約11,000㎡、46棟)新設の建築・設備設計、建物
付帯土木 

格納庫改修(１階建 延べ面積約4,600㎡)、(２階建 延べ面積約4,500
㎡)、車庫改修(２階建 延べ面積約1,400㎡)、隊舎改修(４階建 延べ面
積約4,200㎡)、(３階建 延べ面積約2,200㎡)、(５階建 延べ面積約
4,800㎡)、(４階建 延べ面積約3,900㎡)、(４階建 延べ面積約3,100
㎡)、(５階建 延べ面積約5,800㎡)、体育館・厚生施設改修(３階建 延
べ面積約2,000㎡)、食厨改修(２階建 延べ面積約1,100㎡)、消音装置改
修(１階建 延べ面積約4,600㎡)、庁舎改修(１階建 延べ面積約1,100
㎡)、(２階建 延べ面積約1,700㎡)、(２階建 延べ面積約1,700㎡)、(２
階建延べ面積約3,500㎡)、(２階建 延べ面積約1,200㎡)、(２階建 延べ
面積約1,300㎡)、(３階建 延べ面積約3,100㎡)、講堂改修(５階建 延べ
面積約4,300㎡)、(１階建 延べ面積約1,000㎡)、(２階建 延べ面積約
3,300㎡)、プール改修(１階建 延べ面積約1,700㎡)、厚生施設改修(３階
建 延べ面積約3,000㎡)、整備場改修(１階建 延べ面積約1,500㎡)、教
場改修(１階建 延べ面積約1,300㎡)、資料館改修(３階建 延べ面積約
4,800㎡)、及び上記以外の1,000㎡未満の建物(延べ面積約15,900㎡、65
棟)改修の建築・設備設計、建物付帯土木 

局舎改修(３階建 延べ面積約1,500㎡)、庁舎改修(４階建 延べ面積約
4,500㎡)、(３階建 延べ面積約4,600㎡)、(４階建 延べ面積約11,400
㎡)、整備場改修(１階建 延べ面積約1,300㎡)、 (１階建 延べ面積約
1,600㎡)、(２階建 延べ面積約4,100㎡)、格納庫改修(２階建 延べ面積
約8,300㎡)、隊舎改修(３階建 延べ面積約2,200㎡)、(５階建 延べ面積
約13,500㎡)、隊庁舎改修(４階建 延べ面積約2,800㎡)、食厨改修(１階
建 延べ面積約3,100㎡)、倉庫改修(２階建 延べ面積約7,500㎡)、講堂
改修(５階建 延べ面積約5,900㎡)、(４階建 延べ面積約4,000㎡)、(２
階建 延べ面積約1,600㎡)、実習場改修(２階建 延べ面積約5,700㎡)、
及び上記以外の1,000㎡未満の建物(延べ面積約6,900㎡、73棟)改修の建
築設計 

既設建物解体(延べ面積約2～5,200㎡、105棟)に係る建築・設備設計、
建物付帯土木、基地内幹線ユーティリティ 一式(設備・土木設計) 
【航空自衛隊浜松基地合同送信所地区】 

局舎改修(１階建 延べ面積約200㎡)の建築設計 



【航空自衛隊浜松基地高丘東油送所地区】 
ポンプ室新設(１階建 延べ面積約10㎡)の建築・設備設計、建物付帯

土木、庁舎改修(１階建 延べ面積約10㎡)の建築・設備設計、建物付帯
土木、及び上記以外の1,000㎡未満の建物(延べ面積約200㎡、３棟)改修
の建築設計、既設建物解体(延べ面積約10㎡、１棟)に係る建築・設備設
計、建物付帯土木 
業務内容 

計画準備、技術協力業務（実施設計の確認、施工計画の作成、技術情
報等の提出、全体工事費の算出、関係機関等との協議資料作成支援、技
術提案、設計調整協議） 
 

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地 

 
支出負担行為担当官 南関東防衛局長 末富理栄 
神奈川県横浜市中区北仲通５－57 横浜第２合同庁舎 

契 約 年 月 日 令和６年１０月１７日 
契 約 業 者 名 浜松（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 

飛島建設・村本建設・常盤工業・浜建 最適化事業建設共同企業体 
契約業者の住所 名古屋市中区錦一丁目５番１１号 
契 約 金 額 ￥７５，９００，０００円（税込み） 
予 定 価 格 ￥７５，９００，０００円（税込み） 
随意契約による
こととした理由 

本事業は、航空自衛隊浜松基地において複数の大規模施設を集中的に短
期間で整備するものである。当該基地は第 1 航空団他複数の部隊が所在し
ており、飛行教育や警戒監視任務など運用中断が困難な部隊が所在する
中、部隊運用を中断させることなく飛行場地区の格納庫をはじめとする多
数の施設を建替整備する必要がある。このような極めて特殊な条件のも
と、本案件に係る施工を早期かつ確実に実施するためには、仕様の前提と
なる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた
技術的な知見を設計に反映することが必要である。 

公示段階で施工を踏まえた仕様の確定が困難であり、最も優れた技術提
案によらなければ工事目的の達成が難しいため、設計段階から施工者が設
計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる公募型プロポーザル技術提
案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。 

選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、「飛行教育や
警戒監視任務など運用中断が困難な部隊が所在する浜松基地において、
飛行場地区の施設を整備する際、部隊運用を中断させないための仮設計
画やユーティリティの整備について、工事上の注意点や課題及びその対
処方法に関する施工計画の提案」、「浜松基地における事案特性（事業内
容や条件、部隊任務、地域特性など）を踏まえ、飛行場施設や生活関連
施設など様々な用途の建物の工事を集中的に実施するにあたり、施工品
質を確保した上で如何に効果的にコスト抑制するのか、その考え方や課
題及びその方法に関する提案」及び「浜松基地で複数の施設の建設工事
を同時に実施するにあたり、基地内及び周辺道路における工事関係車両
の安全運行を確保するための実効性及び実績を考慮した最も適切な対策
の提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総
合的に技術提案を行った「浜松（６）施設最適化総合設計に係る技術協



力業務対象工事 飛島建設・村本建設・常盤工業・浜建 最適化事業建設
共同企業体」を優先交渉権者として選定したものである。 

本業務は、工事に先立って技術提案を反映した設計を実施するための
技術協力業務であり、技術提案者である「浜松（６）施設最適化総合設
計に係る技術協力業務対象工事 飛島建設・村本建設・常盤工業・浜建 
最適化事業建設共同企業体」が、本業務を履行することが可能な唯一の
者である。 

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第 3 号の規定に基づき随意契約を行うものである。 
 

業 務 場 所 静岡県浜松市 
業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント業務 
履行期間（自） 令和６年１０月１８日 
履行期間（至） 令和１１年３月３０日 
備  考  

 



業務の名称：

技術協力業
務の実施に関
する提案

主たる事業課
題に関する提
案

不測の事態
の想定、対応
力に関する提

地域貢献度 合計

配点 20 90 30 20 160

飛島建設・村本建設・
常盤工業・浜建　最
適化事業建設共同企
業体

○ ○ ○ 選定 15.33 57.00 22.66 20.00 114.99 1 特定

順位
特定・
非特定

評価点の内訳
浜松（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務

業者名
（商号又は名称等）

選抜 特定

備考企業の実績
及び能力

予定技術者
の経験及び
能力

地元企業の
採用

選定・
非選定


