

随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	船越（6）栈橋改修土木追加工 事	工 事 場 所	神奈川県横須賀市	種 別	土木一式工事	工 期	令和6年11月22日 ～ 令和8年2月27日	工 事 概 要	当該工事は、船越（5）栈橋改修土木その他 工事の後工事である。 （土木工事） ・杭式栈橋改修 約80m
契約の相手方	名称等	船越(6)栈橋改修土木追加工事 東亜建設工業・あおみ建設建設共同企業体						法人番号	3011101055078 6010401076946
	住 所	神奈川県横浜市中区太田町1-15							
契 約 金 額	¥514,800,000 (税込) (¥468,000,000 (税抜))								
予 定 価 格	¥515,328,000 (税込) (¥468,480,000 (税抜))								
契 約 年 月 日	令和6年11月21日								
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。								