
工 事 名

入札方式 工事場所

入 札 日 種　別 工　　期 ～ 令和8年3月31日

加算点
施工体制
評価点

入札金額(B)
評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

入札金額(B)
評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

1080101003959 30.000 30.000 160.000 600,000,000 － 予定価格超過 590,000,000 － 予定価格超過

5080101004391 － － － 辞退 － － - － －

加算点
施工体制
評価点

入札金額(B)
評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

入札金額(B)
評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

1080101003959 30.000 30.000 160.000 588,000,000 － 予定価格超過 587,000,000 27.257 ○ 落札
5080101004391 － － － - － － - － －

名称等

住　 所

(税込)　（ ¥587,000,000

(税込)　（ ¥587,994,847

(税込)　（ ¥540,955,259

備　考法人番号
価格以外の入札項目 標準点+加算

点+施工体制
評価点(A)

第３回入札 第４回入札
業　者　名

臼幸産業(株)

岳南建設(株)

岳南建設(株)

基 準 評 価 値 17.006

予 定 価 格 ¥646,794,331 (税抜)　）

調 査 基 準 価 格 ¥595,050,784 (税抜)　）

契 約 業 者 名
臼幸産業（株）

静岡県駿東郡小山町藤曲109-1

契 約 金 額 ¥645,700,000 (税抜)　）

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価落札方式（施工能力評価型・地域評価型））

富士（６）教場新設等建築工事

業　　者　　名
(商号又は名称)

法人番号
価格以外の入札項目 標準点+加算

点+施工体制
評価点(A)

第２回入札

工事概要

本工事は、以下の工事を行うものである。
　・教場（RC-1　延べ面積　約920㎡）新設
　・保管庫（S-1　延べ面積　約610㎡）新設
標準図活用発注方式による区分B-3方式（詳細図等作成業務は
適用しない）

令和7年2月19日

備　　考
第１回入札

一般競争入札 静岡県駿東郡小山町

建築一式工事令和7年1月14日

臼幸産業(株)



工事名

（a） （b） （c） （d） （e） （f） (g)

企業の
能力

配置予定
技術者の

能力

企業の信頼
性・社会性

その他
評価点
の合計

(a+b+c+d)

施工体制
確認評価点

最終評価点
(e×f/30)

配点 30 30 35 0 95 30 － 30.000

4 5 23 0 32 30 32.000 30.000

10 3 28 0 41 － － －

※（ｃ）については「賃上げ表明に対する評価」を含む。

評価点の内訳

富士（６）教場新設等建築工事

加算点 備　考
業者名

臼幸産業(株)

岳南建設(株)


