

随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	武山（6 補）教育施設等整備工事（その2）		工事場所	神奈川県横須賀市	種別	建築一式工事	工期	令和7年2月22日 ～ 令和10年3月31日	工事概要	以下の工事を行うものである。 武山（6 補）教育施設整備工事（その2） 【建築工事】 ・隊舎 A（RC-8 延べ面積 約9,700㎡）新設 ・隊舎 B（RC-8 延べ面積 約9,700㎡）新設 ・隊舎 C（RC-8 延べ面積 約9,700㎡）新設 ・教場（RC-4 延べ面積 約8,900㎡）新設 ・隊庁舎 A（RC-5 延べ面積 約8,400㎡）新設 ・隊庁舎 B（RC-9 延べ面積 約26,800㎡）新設 ・隊庁舎 C（RC-6 延べ面積 約18,700㎡）新設 ・受電所（RC-2 延べ面積 約170㎡）増築 上記にかかる建築工事の一部 ・仮設浴場（S-1 延べ面積 約580㎡）設置、供用、撤去 【土木工事】 ・排水管切り回し 一式 【電気設備工事】 ・構内配電線路切り回し 一式 【通信工事】 ・構内通信線路切り回し 一式 【機械設備工事】 ・地下オイルタンク撤去工事 一式 ・蒸気・冷却塔基礎工事 一式	
契約の相手方	名称等	武山(5補)教育施設整備設計に係る技術協力業務対象工事 五洋建設・京急建設・土志田建設・川本工業・向洋電機土木最適化事業建設共同企業体							法人番号	1010001000006 4010401009156 2020001002264 6020001030682 7020001012878	
	住 所	東京都文京区後楽2-6-1									
契 約 金 額	¥13,593,800,000 （税込） （ ¥12,358,000,000（税抜） ）										
予 定 価 格	¥13,596,364,603 （税込） （ ¥12,360,331,458（税抜） ）										
契 約 年 月 日	令和7年2月21日										
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号に規定する契約の性質上競争を許さない場合に該当するため。										