

随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	横須賀（7）病院新設機械追加 工事	工事 場所	神奈川県横須賀市	種別	管工事	工期	令和7年6月20日 ～ 令和9年12月24日	工事 概要	以下の工事を行うものである。 ・病院新設（RC-5（B-1）延べ面積 約23,000㎡）新設に係る建物付帯の一部（機械） （3階以上の配管・機器・ダクト工事（空調設備、換気設備、排煙設備、給水設備、給湯設備、排水設備）、自動制御設備（計装工事以外）衛生器具設備、消火設備（スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備））
契約の相手方	名称等	(株) 遠藤管工設備						法人番号	2080101008230
	住 所	静岡県富士市今泉3301番地の7							
契 約 金 額	¥3,531,000,000 (税込) (¥3,210,000,000 (税抜))								
予 定 価 格	¥3,567,202,618 (税込) (¥3,242,911,471 (税抜))								
契 約 年 月 日	令和7年6月19日								
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。								