
 随　意　契　約　結　果　書

～

名称等

住　所

契 約 金 額 (税込) (税抜)　）

予 定 価 格 (税込) (税抜)　）

契 約 年 月 日

選 定 理 由

契約の相手方

浦郷米軍（７）係留施設桟橋整備追加工事
東亜建設工業・本間組・大本組建設共同企業体

神奈川県横浜市中区太田町1-15

¥9,880,200,000

¥9,881,212,000

（

（

¥8,982,000,000

¥8,982,920,000

工 事 名
工事

概要

工事

場所

浦郷米軍(7)係留施設桟橋整備
追加工事

神奈川県横須賀市 種別 土木工事 工期

令和7年5月23日

令和10年3月31日

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第４号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。

令和7年5月22日

当該工事は、浦郷米軍(5)係留施設(278)桟橋
整備工事の後工事である。
・杭式桟橋（下部工）　約70ｍ
・杭式桟橋（上部工）　約230ｍ

法人番号
3011101055078
6110001005155
7260001001493


