随　意　契　約　結　果　書

<table>
<tr><td>工　事　名</td><td colspan="2">横浜米軍（８）消防署新設電気追加工事</td><td>工事
場所</td><td>神奈川県横浜市</td><td>種別</td><td>電気工事</td><td>工期</td><td>令和8年9月10日
～
令和9年12月28日</td><td>工事
概要</td><td colspan="2">当該工事は、横浜米軍（６）消防署新設電気工事の後工事である。
・消防署(RC-1 延べ面積 約1,100㎡)新設に係る建物付帯の一部(電気、通信)
※電灯設備、動力設備、自動火災報知設備の一部、中央監視設備
・発電機室(RC-1 延べ面積 約130㎡)の新設に係る建物付帯の一部(電気)
※受変電設備、発電機設備</td></tr>
<tr><td rowspan="2">契約の相手方</td><td>名称等</td><td colspan="6">三和電気土木工事（株）東京本店</td><td>法人番号</td><td>6120001059646</td></tr>
<tr><td>住　所</td><td colspan="8">東京都港区芝2-28-8</td></tr>
<tr><td>契　約　金　額</td><td colspan="10">¥480,700,000　(税込)　　(　¥437,000,000（税抜）　)</td></tr>
<tr><td>予　定　価　格</td><td colspan="10">¥481,128,068　(税込)　　(　¥437,389,153（税抜）　)</td></tr>
<tr><td>契　約　年　月　日</td><td colspan="10">令和8年9月9日</td></tr>
<tr><td>選　定　理　由</td><td colspan="10">会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第４号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。</td></tr>
</table>