随　意　契　約　結　果　書

<table>
<tr><td>工　事　名</td><td colspan="2">座間米軍（８）熱源施設新設機械追加工事</td><td>工事
場所</td><td>神奈川県座間市</td><td>種別</td><td>管工事</td><td>工期</td><td>令和8年10月16日
～
令和10年2月29日</td><td>工事
概要</td><td colspan="2">当該工事は、座間米軍（６）熱源施設新設機械追加工事の後工事である。
・ボイラー室(RC-1 延べ面積 約140㎡)の新設に伴う建物付帯の一部（機械）
・ガス配管等新設工事一式の一部</td></tr>
<tr><td rowspan="2">契約の相手方</td><td>名称等</td><td colspan="6">大野設備工業（株）</td><td>法人番号</td><td colspan="2">1021001000366</td></tr>
<tr><td>住　所</td><td colspan="9">神奈川県藤沢市善行坂1-4-8</td></tr>
<tr><td>契　約　金　額</td><td colspan="10">¥117,887,000　（税込）　（　¥107,170,000（税抜）　）</td></tr>
<tr><td>予　定　価　格</td><td colspan="10">¥117,896,554　（税込）　（　¥107,178,686（税抜）　）</td></tr>
<tr><td>契　約　年　月　日</td><td colspan="10">令和8年10月15日</td></tr>
<tr><td>選　定　理　由</td><td colspan="10">会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第４号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。</td></tr>
</table>